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1.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η παρούσα μελέτη με τίτλο «Επικαιροποίηση των τευχών Δημοπράτησης του έργου: ΕΡΓΑ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, ΒΡΙΣΑΣ, ΒΑTΕΡΩΝ – ΔΙΚΥΥΑ 

ΑΠΟΧΕΤΕΤΣΗΣ» συντάσσεται με εντολή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου 

σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. 164/17 και 268-17 αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ και την 

από 06/07/2017 σύμβαση μεταξύ του εξουσιοδοτημένου οργάνου του εργοδότη και της Αναδόχου. 

Η μελέτη που θα επικαιροποιηθεί  είναι η "ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ - Μ.Π.Ε. - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ", 

που εκπονήθηκε το 2011 από τα Γραφεία μελετών : Μ. ΤΟΥΡΒΑΛΗ – Χ. ΚΡΙΚΛΑΝΗ - Π. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ - Σ. 

ΒΑΒΑΛΙΑΡΟΥ – Μ. ΤΑΞΕΙΔΗ – Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για να επικαιροποιηθούν τεχνικά και οικονομικά στοιχεία της παραπάνω 

μελέτης με βάση την σήμερα ισχύουσα νομοθεσία.    

 

2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο: 

 Οικονομική επικαιροποίηση του έργου λαμβάνοντας υπόψη τα νέα εν ισχύ τιμολόγια δημοσίων έργων 

καθώς και τις γενικότερες συνθήκες εντός των οποίων θα κατασκευαστεί το προτεινόμενο έργο. 

 Νέα τεύχη δημοπράτησης, ΣΑΥ & ΦΑΥ του έργου που θα προκύψει σύμφωνα με τα νέα δεδομένα (Ν. 

4412/16 κλπ.) και τις ισχύουσες προδιαγραφές αντίστοιχων έργων.  

Οι παραπάνω εργασίες στο σύνολο τους θα εκπονηθούν σε ένα στάδιο. 

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ 

Κατά την εκπόνηση της μελέτης λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 

α)    Η μελέτη "ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ - Μ.Π.Ε. - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ". 

β) Η ισχύουσα νομοθεσία και οι ισχύουσες προδιαγραφές αντίστοιχων έργων και τα νέα δεδομένα που 

έχουν προκύψει από τον χρόνο εκπόνησης της παραπάνω μελέτης  

γ)    Ο τρόπος χρηματοδότησης του έργου  
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4. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ως περιοχή του έργου ορίζονται οι οικισμοί Πολιχνίτου, Βρίσας και Βατερών, της Δημοτικής Ενότητας 

Πολιχνίτου  του Δ. Λέσβου. 

Η αρχική μελέτη περιελάμβανε όλη τη μελετούμενη περιοχή  ως ενιαίο σύνολο και με το δεδομένο αυτό 

είχαν συνταχθεί τα οικονομικά τεύχη (προμέτρηση – προϋπολογισμός – τεύχη δημοπράτησης κ.λ.π) 

Οι ανάγκες χρηματοδότησης (υποβολή για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020) απαιτούν τον χωρισμό του 

συνολικού έργου σε 2 ανεξάρτητα υποέργα ήτοι: 

α) ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (ΥΕ.1): ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, ΒΡΙΣΑΣ, ΒΑΤΕΡΩΝ  – ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΕΩΣ Ε.Ε.Λ. 

β) ΥΠΟΕΡΓΟ 2 (ΥΕ.2): ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΞΕ-ΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, ΒΡΙΣΑΣ, ΒΑΤΕΡΩΝ – ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΒΑΤΕΡΩΝ ΕΩΣ Ε.Ε.Λ 

 

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

Τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική μελέτη έγιναν σε συνεργασία με την επιβλέπουσα υπηρεσία και 

αφορούν: 

α) Τροποποίηση  χάραξης στο τμήμα 5011.1 και 5014.2  Α.Μ Πολιχνίτου  

Η εν λόγω τροποποίηση παρουσιάζεται στα σχέδια 1Α.3Τ και 2Α.2Τ της παρούσας μελέτης 

Στο τμήμα μεταξύ των σημείων 5011.1 και 5014.2 του αγωγού μεταφοράς Α.Μ Πολιχνίτου μήκους L=514m, 

η χάραξη ήδη από την αρχική μελέτη προβλέπεται σε ιδιοκτησίες παράλληλα με το δρόμο. Διαφορετική 

χάραξη επί της παράπλευρης οδού απαιτεί πολύ μεγάλα βάθη του αγωγού στο τμήμα αυτό, τα οποία θα 

δημιουργούσαν τόσο κατασκευαστικά προβλήματα (πλήρη καταστροφή του δρόμου, λαμβανομένου υπ’ 

όψιν ότι ο δρόμος αυτός αποτελεί την μοναδική οδική αρτηρία προς Βρίσα - Βατέρα) όσο και λειτουργικά 

(φρεάτια επίσκεψης με μεγάλο βάθος και σε αγωγό με μικρή κλίση). 

 Η τροποποίηση αφορά την μετατόπιση του αγωγού πλησιέστερα προς το δρόμο με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση των προβλημάτων στις ιδιοκτησίες. 

 

β) Αγωγός Ύδρευσης από Βρίσα έως Ε.Ε.Λ  Σχέδια 1Υ.1 και 2Υ.1) 
 
Η υδροδότηση της Ε.Ε.Λ  Πολιχνίτου – Βρίσας – Βατερών γίνεται μέσω του δικτύου ύδρευσης της Βρίσας. 

Στην αρχική μελέτη η τοποθέτηση του αγωγού προβλεπόταν σε κοινό όρυγμα με τον καταθλιπτικό αγωγό 

ακαθάρτων από Βρίσα έως Ε.Ε.Λ  στα  σχέδια 1Α.5 και 2Α.1.  

Λόγω του χωρισμού του συνολικού έργου σε δύο υποέργα και της προβλεπόμενης χρονικής σειράς 

κατασκευής των υποέργων  ΥΕ.1 - Ε.Ε.Λ - ΥΕ.2, σε συνεργασία με την επιβλέπουσα υπηρεσία κρίθηκε 

σκόπιμο, ο αγωγός υδροδότησης της Ε.Ε.Λ να συμπεριληφθεί στο  Υποέργο ΥΕ.1 και να κατασκευαστεί σε 

χωριστό όρυγμα. Ως εκ τούτου απαιτήθηκε η δημιουργία των σχεδίων 1Υ.1 και 2Υ.1 που αφορούν 

οριζοντιογραφία και μηκοτομή του εν λόγω αγωγού. 
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6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ  

Συνολικά τα δίκτυα που προβλέπεται να κατασκευαστούν μέσω της παρούσας μελέτης ανά υποέργο είναι: 

ΥΕ.1  ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, ΒΡΙΣΑΣ, 

ΒΑΤΕΡΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΕΩΣ 

Ε.Ε.Λ.  

 

α. Δίκτυα Αποχέτευσης ακαθάρτων 
 

Αγωγοί Μεταφοράς 
 

Φ.Α(Π,Βρ)  - αβ(31)  Αγωγός ελεύθερης ροής 
Διατομή  PVC Φ355,  Μήκος L = 4.300 m  
 

Φ.Α(Π,Βρ) - ΕΕΛ   Καταθλιπτικός αγωγός 
Διατομή PE 2Φ160,  Μήκος χάραξης L = 1.050 m   

 
Δίκτυα συλλογής  
 
Μήκος L = 6.000 m,    Διατομές PVC Φ200, Φ250, Φ315 και Φ355 
     

Συνολικό μήκος αγωγών ελεύθερης ροής L = 10.300 m 

Συνολικό μήκος καταθλιπτικού αγωγού  L =   1.050 m (μήκος χάραξης) 

 
 

β.  Αγωγός υδροδότηση Ε.Ε.Λ   Μήκος L = 2.700 m 
 

 

γ. Δίκτυα Αποχέτευσης Ομβρίων 
 
 Μήκος: L1 = 2.020 m,    Διατομές Σ/Σ Φ400, Φ500, Φ600, Φ800 
   L2 = 200 m  PVC F250, F400 (δίκτυα υδροσυλλογής) 

 

 Συνολικό μήκος αγωγών ομβρίων 2.220 m 

 

 

δ. Αντικατάσταση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης 
 
Για τον οικισμό Πολιχνίτου, στα τμήματα που κατασκευάζεται δίκτυο συλλογής ακαθάρτων δεν είναι δυνατή η 
διατήρηση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης. Ως εκ τούτου εκτιμάται αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης σε: 
 
 Μήκος L = 2.950 m,    Διατομές ΡΕ Φ63 έως Φ200.    
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ΥΕ.2.  ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, ΒΡΙΣΑΣ, 

ΒΑΤΕΡΩΝ – ΔΙΚΥΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΒΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΒΑΤΡΡΩΝ ΕΩΣ Ε.Ε.Λ."  

 
α. Δίκτυα Αποχέτευσης ακαθάρτων 
 
 Αγωγοί Μεταφοράς 
 

 Βρίσα 

 Φ.Α(Βρ)  - Σ38  Καταθλιπτικός αγωγός 
     Διατομή PE Φ160, Μήκος L = 1.700 m   
 
 
 Σ38  - Φ.Α(Π,Βρ)  Αγωγός ελεύθερης ροής 
           Διατομή  PVC Φ315, Μήκος L = 120 m  
 
 Βατερά 

 
 Φ.Α(Βατ)  - Ε.ΕΛ Καταθλιπτικός αγωγός 
     Διατομή PE 2Φ160, Μήκος  χάραξης L = 2.850 m   
 
 Δίκτυα συλλογής Βρίσας  
 
 Μήκος L = 1,780 m   Διατομές PVC Φ200, Φ250, και Φ315  
 

 Συνολικό μήκος αγωγών ελεύθερης ροής  L = 1.900 m 

 Συνολικό μήκος καταθλιπτικού αγωγού   L =  4.550 m (χάραξης) 

 

 
β. Δίκτυα Αποχέτευσης Ομβρίων 
 
 Μήκος   L1 = 1.300 m   Διατομές Σ/Σ Φ400, Φ600, Φ800 και ορθογωνική από οπλισμένο 

σκυρόδεμα 
   L2 = 100 m PVC Φ250, Φ400 (δίκτυα υδροσυλλογής) 

 

 Συνολικό μήκος αγωγών ομβρίων 1.400 m 

 

 
γ. Αντικατάσταση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης 
 

Για τον οικισμό Βρίσας στα τμήματα που κατασκευάζεται δίκτυο συλλογής ακαθάρτων δεν είναι δυνατή 
η διατήρηση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης. Ως εκ τούτου εκτιμάται αντικατάσταση εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης με διατομές ως υφίστανται.  

 
Μήκος L = 1.350 m   Διατομές ΡΕ Φ63 έως Φ140 
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7. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται στοιχεία όσον αφορά το κόστος των προτεινόμενων στην παρούσα 

μελέτη έργων. 

 

Εργασίες ΥΕ.1 2.740.719,73  
Εργασίες ΥΕ.2 1.375.133,84  

Σύνολο εργασιών 4.115.853,57  
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 740.853,64  
Απρόβλεπτα  15% 728.506,08  
Λοιπές απολογιστικές εργασίες 120.000,00  
Πρόβλεψη αναθεώρησης 14.786,71  

Άθροισμα 5.720.000,00  

Φ.Π.Α.  17% 972.400,00  

ΣΥΝΟΛΟ 6.692.400,00 Ευρώ 
 

 
 

Μυτιλήνη, Ιούλιος 2017     

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ       

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 
 
 
 

                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, 30/03/2018 

ΕΛΕΧΘΗΚΕ       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ     ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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