

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ  
Δ.Ε.Υ.Α. ΛΕΣΒΟΥ

## ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΡΕΜΜΑΤΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1.Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ .....	1
2	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.....	2
3	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.....	3

## **1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Το παρόν Τεύχος συντάσσεται ως συμπληρωματικό της τεχνικής έκθεσης της εγκεκριμένης μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΡΕΜΜΑΤΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» που εκπονήθηκε τον Αύγουστο 2016 από την μελετήτρια ΑΚΙΝΔΥΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ και με βάση την οποία δημοπρατήθηκε τον Ιούνιο του 2017 το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΡΝΑΖΩΝ & ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

Το έργο συμβασιοποιήθηκε στις 13-11-2017 χωρίς όμως να προχωρήσει η υλοποίησή του. Με την υπ' αριθμ. 6840/19-11-2018 απόφαση του Διευθυντή Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ έγινε διάλυση της εργολαβίας και η ΔΕΥΑ Λέσβου προχώρησε στην επαναδημοπράτηση του, ενσωματώνοντας στα τεύχη δημοπράτησης τα στοιχεία που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 της παρούσας.

## **2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Η σύνταξη των νέων τευχών δημοπράτησης γίνεται για τους εξής λόγους:

- Ενσωμάτωση στον Π/Υ του έργου των απαιτούμενων εργασιών των προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων ως εγκρίθηκαν με το υπ' αριθμ. 2799/Β/13-7-2018 ΦΕΚ. Οι εργασίες αυτές περιγράφονται στην μελέτη με τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΡΝΑΖΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΓΙΑΝΑΡΕΛΛΗ» που εκπονήθηκε από την μελετητική εταιρεία «ΙΡΙΣ Ο.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ» τον Ιανουάριο 2018.
- Σύνταξη νέας στατικής μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Λέσβου.
- Επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων του έργου μετά την διάλυση της εργολαβίας με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΡΝΑΖΩΝ & ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

### 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου ως έχει περιγραφεί παραπάνω διαμορφώνεται ως ακολούθως:

	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ	ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ
Σύνολο εργασιών	3.925.312,83	76.628,02
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	706.556,31	13.793,05
Απρόβλεπτα 15%	694.780,37	13.563,16
Λοιπές απολογιστικές εργασίες	80.000,00	
Πρόβλεψη αναθεώρησης	3.350,49	5,77
Άθροισμα	5.410.000,00	103.990,00
Φ.Π.Α. 17%	919.700,00	17.678,30
ΣΥΝΟΛΟ	6.329.700,00	121.668,30

#### ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μυτιλήνη, Αύγουστος 2019

Ο Συντάξας

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΕΥΑΛ

Μυτιλήνη, 07-08-2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΔΕΥΑΛ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.