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ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΕΛ ΑΓΙΑΣΟΥ

1.  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.  ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΦΙΞΗΣ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Α/Α ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1 Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΟΙΚ 2112 m
3 15 3,00 45,00

2 Εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες ΟΙΚ 2112 m
3 140 22,70 3.178,00

3 Επιχώσεις OIK 2162 m
3 75 4,50 337,50

4 Εξυγείανση εδάφους OIK 2162 m
3 35 22,35 782,25

5 Ξυλότυποι επίπεδοι ΥΔΡ 6301 m
2 300 8,20 2.460,00

6 Σκυρόδεμα C12/15 ΥΔΡ 6325 m
3 15 77,00 1.155,00

7 Σκυρόδεμα C20/25 ΥΔΡ 6329 m
3 55 88,00 4.840,00

8 Σιδηρός οπλισμός ΥΔΡ 6311 kg 7.000 0,98 6.860,00

9 Στεγανωτικό μάζας ΥΔΡ 6320.1 kg 100 0,52 52,00

10 Οικοδομικές εργασίες ΟΙΚ 4602 m
2 65 600,00 39.000,00

11 Δικλείδες απομόνωσης (DN250) ΥΔΡ 6651.1 τεμ 1 600,00 600,00

12 Ανυψωτικός μηχανισμός (γερανοδοκός) ΥΔΡ 6751 τεμ 1 5.000,00 5.000,00

13 Τροχήλατοι κάδοι ΥΔΡ 7113 τεμ. 2 500,00 1.000,00

14 Λοιπές εργασίες τεμ 1 2.690,25 2.690,25

68.000,00

Α/Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1 Συγκρότημα προεπεξεργασίας ΗΛΜ 29 τεμ 1 75.000,00 75.000,00

2 Η/Μ εξοπλισμός κτιρίου ΗΛΜ 47 τεμ 1 1.000,00 1.000,00

3 Λοιπές εργασίες τεμ 1 1.000,00 1.000,00

77.000,00

Α/Α ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1 Συγκρότημα προεπεξεργασίας ΗΛΜ 29 τεμ 1 75.000,00 75.000,00

2 Σύστημα απόσμησης ΗΛΜ 34 τεμ 1 15.000,00 15.000,00

90.000,00
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ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΕΛ ΑΓΙΑΣΟΥ

2. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΙΟΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΜΕΡΙΣΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ 

Α/Α ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1 Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΟΙΚ 2112 m
3 200 3,00 600,00

2 Εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες ΟΙΚ 2112 m
3 1.550 22,70 35.185,00

3 Επιχώσεις OIK 2162 m
3 330 4,50 1.485,00

4 Εξυγείανση εδάφους OIK 2162 m
3 110 22,35 2.458,50

5 Ξυλότυποι επίπεδοι ΥΔΡ 6301 m
2 1.200 8,20 9.840,00

6 Σκυρόδεμα C12/15 ΥΔΡ 6325 m
3 40 77,00 3.080,00

7 Σκυρόδεμα C20/25 ΥΔΡ 6329 m
3 350 88,00 30.800,00

8 Σιδηρός οπλισμός ΥΔΡ 6311 kg 53.000 0,98 51.940,00

9 Στεγανωτικό μάζας ΥΔΡ 6320.1 kg 1.400 0,52 728,00

10 Εσωτερική στεγάνωση ΟΙΚ 7903 kg 3.000 5,60 16.800,00

11 Μόνωση με ασφαλτικό υλικό ΟΔΟΝ 2411 m
2 300 1,75 525,00

12 Δικλείδες απομόνωσης αέρα (DN50) ΥΔΡ 6651.1 τεμ 6 250,00 1.500,00

13 Δικλείδες απομόνωσης αέρα (DN100) ΥΔΡ 6651.1 τεμ 2 300,00 600,00

14 Δικλείδες απομόνωσης (DN150) ΥΔΡ 6651.1 τεμ 2 400,00 800,00

15 Δικλείδες αντεπιστροφής (DN150) ΥΔΡ 6657.1 τεμ 2 500,00 1.000,00

16 Λοιπές εργασίες τεμ 1 7.658,50 7.658,50

165.000,00

Α/Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1 Θυροφράγματα απομόνωσης χειροκίνητα ΗΛΜ 63 τεμ 2 3.000,00 6.000,00

2 Θυρόφραγμα ολικής παράκαμψης ΗΛΜ 63 τεμ 1 3.000,00 3.000,00

3 Διαχυτήρες με σωληνώσεις εντός υγρού ΗΛΜ 22 τεμ 144 150,00 21.600,00

4 Αντλίες εσωτερικής ανακυκλοφορίας ΗΛΜ 22 τεμ 3 7.500,00 22.500,00

5 Μικροϋλικά 1 1.900,00 1.900,00

55.000,00

Α/Α ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1 Αναδευτήρες φρεάτιου βιοεπιλογής ΗΛΜ 22 τεμ 1 3.000,00 3.000,00

2 Αναδευτήρες ανοξικών δεξαμενών ΗΛΜ 22 τεμ 2 5.000,00 10.000,00

3 Αναδευτήρες αερόβιων δεξαμενών ΗΛΜ 22 τεμ 2 5.000,00 10.000,00

4 Μετρητής διαλυμένου οξυγόνου ΗΛΜ 22 τεμ 2 2.500,00 5.000,00

5 Μετρητής αιωρούμενων στερεών ΗΛΜ 22 τεμ 1 3.000,00 3.000,00

31.000,00
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ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΕΛ ΑΓΙΑΣΟΥ

3. ΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ

Α/Α ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1 Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΟΙΚ 2112 m
3 15 3,00 45,00

2 Εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες ΟΙΚ 2112 m
3 55 22,70 1.248,50

3 Επιχώσεις OIK 2162 m
3 15 4,50 67,50

4 Εξυγείανση εδάφους OIK 2162 m
3 5 22,35 111,75

5 Ξυλότυποι επίπεδοι ΥΔΡ 6301 m
2 90 8,20 738,00

6 Σκυρόδεμα C12/15 ΥΔΡ 6325 m
3 2 77,00 154,00

7 Σκυρόδεμα C20/25 ΥΔΡ 6329 m
3 15 88,00 1.320,00

8 Σιδηρός οπλισμός ΥΔΡ 6311 kg 2.250 0,98 2.205,00

9 Στεγανωτικό μάζας ΥΔΡ 6320.1 kg 30 0,52 15,60

10 Εσωτερική στεγάνωση ΟΙΚ 7903 kg 30 5,60 168,00

11 Κιγκλιδώματα ΥΔΡ 6810 m 5 60,00 300,00

12 Μπακλαβαδωτή λαμαρίνα ΥΔΡ 6751 kg 50 2,33 116,50

13 Λοιπές εργασίες τεμ 1 510,15 510,15

7.000,00

Α/Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1 Θυροφράγματα ΗΛΜ 63 τεμ 2 3.000,00 6.000,00

6.000,00
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ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΕΛ ΑΓΙΑΣΟΥ

Α/Α ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1 Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΟΙΚ 2112 m
3 200 3,00 600,00

2 Εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες ΟΙΚ 2112 m
3 1.600 22,70 36.320,00

3 Επιχώσεις OIK 2162 m
3 800 4,50 3.600,00

4 Εξυγείανση εδάφους OIK 2162 m
3 100 22,35 2.235,00

5 Ξυλότυποι επίπεδοι ΥΔΡ 6301 m
2 60 8,20 492,00

6 Ξυλότυποι καμπύλοι ΥΔΡ 6302 m
2 800 18,50 14.800,00

7 Σκυρόδεμα C12/15 ΥΔΡ 6325 m
3 40 77,00 3.080,00

8 Σκυρόδεμα C20/25 ΥΔΡ 6329 m
3 240 88,00 21.120,00

9 Σιδηρός οπλισμός ΥΔΡ 6311 kg 36.000 0,98 35.280,00

10 Στεγανωτικό μάζας ΥΔΡ 6320.1 kg 1.000 0,52 520,00

11 Εσωτερική στεγάνωση ΟΙΚ 7903 kg 1.300 5,60 7.280,00

12 Μόνωση με ασφαλτικό υλικό ΟΔΟΝ 2411 m
2 300 1,75 525,00

13 Λοιπές εργασίες τεμ 1 4.148,00 4.148,00

130.000,00

Α/Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1 Σαρωτής καθίζησης ΗΛΜ 22 τεμ 2 40.000,00 80.000,00

2 Μετρητής στάθμης ιλύος ΗΛΜ 22 τεμ 2 3.000,00 6.000,00

86.000,00

4.  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗ
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ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΕΛ ΑΓΙΑΣΟΥ

5. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ

Α/Α ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1 Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΟΙΚ 2112 m
3 20 3,00 60,00

2 Εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες ΟΙΚ 2112 m
3 150 22,70 3.405,00

3 Επιχώσεις OIK 2162 m
3 100 4,50 450,00

4 Εξυγείανση εδάφους OIK 2162 m
3 10 22,35 223,50

5 Ξυλότυποι επίπεδοι ΥΔΡ 6301 m
2 250 8,20 2.050,00

6 Σκυρόδεμα C12/15 ΥΔΡ 6325 m
3 5 77,00 385,00

7 Σκυρόδεμα C20/25 ΥΔΡ 6329 m
3 40 88,00 3.520,00

8 Σιδηρός οπλισμός ΥΔΡ 6311 kg 6.000 0,98 5.880,00

9 Στεγανωτικό μάζας ΥΔΡ 6320.1 kg 160 0,52 83,20

10 Εσωτερική στεγάνωση ΟΙΚ 7903 kg 350 5,60 1.960,00

11 Μόνωση με ασφαλτικό υλικό ΟΔΟΝ 2411 m
2 70 1,75 122,50

12 Μπακλαβαδωτή λαμαρίνα ΥΔΡ 6751 kg 200 2,33 466,00

13 Δικλείδες απομόνωσης DN150 ΥΔΡ 6651.1 τεμ 3 400,00 1.200,00

14 Δικλείδες απομόνωσης DN100 ΥΔΡ 6651.1 τεμ 2 300,00 600,00

15 Δικλείδες αντεπιστροφής τύπου σφαίρας DN100 ΥΔΡ 6657.1 τεμ 2 300,00 600,00

16 Δικλείδες αντεπιστροφής  DN150 ΥΔΡ 6657.1 τεμ 3 500,00 1.500,00

17 Τεμάχιο εξάρμωσης DN100 ΥΔΡ 6651.1 τεμ 2 200,00 400,00

18 Τεμάχιο εξάρμωσης DN150 ΥΔΡ 6651.1 τεμ 3 300,00 900,00

19 Μεταλλική κλίμακα ΥΔΡ 6751 τεμ 3 1.000,00 3.000,00

20 Λοιπές εργασίες τεμ 1 1.194,80 1.194,80

28.000,00

Α/Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1 Αντλίες ανακυκλοφορίας ιλύος ΗΛΜ 22 τεμ 3 7.000,00 21.000,00

2 Αντλίες περίσσειας ιλύος τύπου MONO ΗΛΜ 22 τεμ 2 5.000,00 10.000,00

3 Θυρόφραγμα Φ200 ΗΛΜ 63 τεμ 2 3.000,00 6.000,00

4 Λοιπές εργασίες τεμ 1 2.000,00 2.000,00

39.000,00
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ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΕΛ ΑΓΙΑΣΟΥ

6. ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ - ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΝΕΡΟ

Α/Α ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1 Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΟΙΚ 2112 m
3 20 3,00 60,00

2 Εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες ΟΙΚ 2112 m
3 130 22,70 2.951,00

3 Επιχώσεις OIK 2162 m
3 70 4,50 315,00

4 Εξυγείανση εδάφους OIK 2162 m
3 15 22,35 335,25

5 Ξυλότυποι επίπεδοι ΥΔΡ 6301 m
2 350 8,20 2.870,00

6 Σκυρόδεμα C12/15 ΥΔΡ 6325 m
3 5 77,00 385,00

7 Σκυρόδεμα C20/25 ΥΔΡ 6329 m
3 50 88,00 4.400,00

8 Σιδηρός οπλισμός ΥΔΡ 6311 kg 7.500 0,98 7.350,00

9 Στεγανωτικό μάζας ΥΔΡ 6320.1 kg 200 0,52 104,00

10 Εσωτερική στεγάνωση ΟΙΚ 7903 kg 600 5,60 3.360,00

11 Μόνωση με ασφαλτικό υλικό ΟΔΟΝ 2411 m
2 50 1,75 87,50

12 Κιγκλιδώματα ΥΔΡ 6810 m 15 60,00 900,00

13 Οικοδομικές εργασίες ΟΙΚ 4602 m
2 35 600,00 21.000,00

14 Ανυψωτικός μηχανισμός (γερανοδοκός) ΥΔΡ 6751 τεμ 1 3.000,00 3.000,00

15 Λοιπές εργασίες τεμ 1 2.882,25 2.882,25

50.000,00

Α/Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1 Αντλίες χλωρίωσης ΗΛΜ 22 τεμ 2 1.000,00 2.000,00

2 Αντλίες αποχλωρίωσης ΗΛΜ 22 τεμ 2 1.000,00 2.000,00

3 Πιεστικό συγκρότημα βιομηχανικού νερού ΗΛΜ 6 τεμ 1 4.000,00 4.000,00

4 Θυρόφραγμα απομόνωσης χειροκίνητο ΗΛΜ 63 τεμ 3 3.000,00 9.000,00

5 Αξονικός ανεμιστήρας ΗΛΜ 39 τεμ 1 1.000,00 1.000,00

6 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός κτιρίου ΗΛΜ 47 τεμ 1 2.000,00 2.000,00

20.000,00

Α/Α ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1 Δοχείο διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου ΗΛΜ 30 τεμ 1 1.500,00 1.500,00

2 Δοχείο διαλύματος μεταθειώδους νατρίου ΗΛΜ 30 τεμ 1 1.500,00 1.500,00

3 Μετρητής παροχής ΗΛΜ 6 τεμ 1 5.000,00 5.000,00

4 Μετρητής υπολειμματικού χλωρίου ΗΛΜ 6 τεμ 1 5.000,00 5.000,00

13.000,00
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ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΕΛ ΑΓΙΑΣΟΥ

7. ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΙΛΥΟΣ

Α/Α ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1 Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΟΙΚ 2112 m
3 20 3,00 60,00

2 Εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες ΟΙΚ 2112 m
3 170 22,70 3.859,00

3 Επιχώσεις OIK 2162 m
3 100 4,50 450,00

4 Εξυγείανση εδάφους OIK 2162 m
3 40 22,35 894,00

5 Ξυλότυποι επίπεδοι ΥΔΡ 6301 m
2 400 8,20 3.280,00

6 Σκυρόδεμα C12/15 ΥΔΡ 6325 m
3 20 77,00 1.540,00

7 Σκυρόδεμα C20/25 ΥΔΡ 6329 m
3 85 88,00 7.480,00

8 Σιδηρός οπλισμός ΥΔΡ 6311 kg 10.200 0,98 9.996,00

9 Στεγανωτικό μάζας ΥΔΡ 6320.1 kg 100 0,52 52,00

10 Οικοδομικές εργασίες ΟΙΚ 4602 m
2 85 600,00 51.000,00

11 Δικλείδες απομόνωσης τύπου GATE DN80 ΥΔΡ 6651.1 τεμ 1 400,00 400,00

12 Δικλείδες αντεπιστροφής τύπου σφαίρας DN80 ΥΔΡ 6657.1 τεμ 1 450,00 450,00

13 Ανυψωτικός μηχανισμός (γερανοδοκός) ΥΔΡ 6751 τεμ 1 5.000,00 5.000,00

14 Εξαρμωτικό DN80 ΥΔΡ 6651.1 τεμ 1 150,00 150,00

15 Τροχήλατοι κάδοι αποκομιδής ΥΔΡ 7113 τεμ 2 500,00 1.000,00

16 Λοιπές εργασίες τεμ 1 4.389,00 4.389,00

90.000,00

Α/Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1 Φυγοκεντρικός διαχωριστής ιλύος ΗΛΜ 22 τεμ 1 80.000,00 80.000,00

2 Συγκρότημα πολυηλεκτρολύτη ΗΛΜ 22 τεμ 1 15.000,00 15.000,00

3 Δοσομετρικές αντλίες ΗΛΜ 22 τεμ 2 1.500,00 3.000,00

4 Αντλίες πλύσης ΗΛΜ 22 τεμ 2 1.500,00 3.000,00

5 Μεταφορικός κοχλίας ΗΛΜ 22 kg 1 3.000,00 3.000,00

6 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός κτιρίου ΗΛΜ 47 τεμ 1 2.000,00 2.000,00

7 Μικροϋλικά τεμ 1 1.000,00 1.000,00

107.000,00

Α/Α ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1 Σύστημα απόσμησης ΗΛΜ 34 τεμ 1 15.000,00 15.000,00

15.000,00
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8. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ

Α/Α ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1 Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΟΙΚ 2112 m
3 15 3,00 45,00

2 Εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες ΟΙΚ 2112 m
3 45 22,70 1.021,50

3 Επιχώσεις OIK 2162 m
3 10 4,50 45,00

4 Εξυγείανση εδάφους OIK 2162 m
3 5 22,35 111,75

5 Ξυλότυποι επίπεδοι ΥΔΡ 6301 m
2 50 8,20 410,00

6 Σκυρόδεμα C12/15 ΥΔΡ 6325 m
3 1 77,00 77,00

7 Σκυρόδεμα C20/25 ΥΔΡ 6329 m
3 10 88,00 880,00

8 Σιδηρός οπλισμός ΥΔΡ 6311 kg 1.000 0,98 980,00

9 Στεγανωτικό μάζας ΥΔΡ 6320.1 kg 20 0,52 10,40

10 Εσωτερική στεγάνωση ΟΙΚ 7903 kg 50 5,60 280,00

11 Μόνωση με ασφαλτικό υλικό ΟΔΟΝ 2411 m
2 20 1,75 35,00

12 Συρταρωτή δικλείδα απομόνωσης (πλακέ) DN80 ΥΔΡ 6651.1 τεμ 2 400,00 800,00

13 Δικλείδα αντεπιστροφής τύπου σφαίρας DN80 ΥΔΡ 6657.1 τεμ 2 450,00 900,00

14 Λοιπές εργασίες τεμ 1 404,35 404,35

6.000,00

Α/Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1 Αντλίες στραγγιδίων ΗΛΜ 22 τεμ 2 3.000,00 6.000,00

2 Μικροϋλικά τεμ 1 500,00 500,00

6.500,00
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9. ΚΤΙΡΙΟ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ

Α/Α ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1 Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΟΙΚ 2112 m
3 10 3,00 30,00

2 Εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες ΟΙΚ 2112 m
3 80 22,70 1.816,00

3 Επιχώσεις OIK 2162 m
3 50 4,50 225,00

4 Εξυγείανση εδάφους OIK 2162 m
3 17 22,35 379,95

5 Ξυλότυποι επίπεδοι ΥΔΡ 6301 m
2 160 8,20 1.312,00

6 Σκυρόδεμα C12/15 ΥΔΡ 6325 m
3 8 77,00 616,00

7 Σκυρόδεμα C20/25 ΥΔΡ 6329 m
3 30 88,00 2.640,00

8 Σιδηρός οπλισμός ΥΔΡ 6311 kg 3.600 0,98 3.528,00

9 Στεγανωτικό μάζας ΥΔΡ 6320.1 kg 50 0,52 26,00

10 Οικοδομικές εργασίες ΟΙΚ 4602 m
2 32 600,00 19.200,00

11 Δικλείδες απομόνωσης DN100 ΥΔΡ 6655.1 τεμ 3 400,00 1.200,00

12 Γερανοδοκός ΥΔΡ 6751 τεμ 1 5.000,00 5.000,00

13 Σωληνώσεις αέρα ΥΔΡ 6751 kg 450 3,50 1.575,00

14 Λοιπές εργασίες τεμ 1 2.452,05 2.452,05

40.000,00

Α/Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1 Φυσητήρες και ηχομονωτικά καλύμματα ΗΛΜ 39 τεμ 3 12.000,00 36.000,00

2 Σύστημα ρύθμισης στροφών (inverter) ΗΛΜ 22 τεμ 3 1.500,00 4.500,00

3 Μετρητής παροχής αέρα ΗΛΜ 22 τεμ 1 3.500,00 3.500,00

4 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός κτιρίου ΗΛΜ 47 τεμ 1 1.000,00 1.000,00

5 Μικροϋλικά τεμ 500,00 500,00

45.500,00
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Α/Α ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1 Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΟΙΚ 2112 m
3 20 3,00 60,00

2 Εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες ΟΙΚ 2112 m
3 190 22,70 4.313,00

3 Επιχώσεις OIK 2162 m
3 100 4,50 450,00

4 Εξυγείανση εδάφους OIK 2162 m
3 45 22,35 1.005,75

5 Ξυλότυποι επίπεδοι ΥΔΡ 6301 m
2 360 8,20 2.952,00

6 Σκυρόδεμα C12/15 ΥΔΡ 6325 m
3 20 77,00 1.540,00

7 Σκυρόδεμα C20/25 ΥΔΡ 6329 m
3 75 88,00 6.600,00

8 Σιδηρός οπλισμός ΥΔΡ 6311 kg 9.000 0,98 8.820,00

9 Στεγανωτικό μάζας ΥΔΡ 6320.1 kg 60 0,52 31,20

10 Οικοδομικές εργασίες ΟΙΚ 4602 m
2 95 800,00 76.000,00

11 Λοιπές εργασίες τεμ 1 3.228,05 3.228,05

105.000,00

Α/Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός κτιρίου ΗΛΜ 47 τεμ 1 11.000,00 11.000,00

11.000,00

10.  ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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11. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Α/Α ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1 Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΥΔΡ 6053 m
3 140 0,62 86,80

2 Εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες ΥΔΡ 6055 m
3 1.270 18,50 23.495,00

3 Επιχώσεις ΥΔΡ 6067 m
3 900 1,55 1.395,00

4 Εγκιβωτισμός σωλήνων σε άμμο ΥΔΡ 6069 m
3 550 15,24 8.379,25

5 Αγωγός PVC Σ.41 Φ200 ΥΔΡ 6711.2 m 200 9,30 1.860,00

6 Αγωγός PVC Σ.41 Φ315 ΥΔΡ 6711.4 m 350 22,80 7.980,00

7 Αγωγός PΕ Φ63 ΥΔΡ 6621.1 m 300 4,60 1.380,00

8 Αγωγός PΕ Φ90 ΥΔΡ 6621.1 m 80 7,60 608,00

9 Αγωγός PΕ Φ250 ΥΔΡ 6621.6 m 250 35,70 8.925,00

10 Αγωγός PΕ Φ315 ΥΔΡ 6621.7 m 30 60,00 1.800,00

11 Αγωγός Χ/Σ Φ315 ΥΔΡ 6630.1 Kg 2.400 2,10 5.040,84

12 Φρεάτια στραγγιδίων και αγωγού εισόδου ΥΔΡ 6327 τεμ 13 1.210,00 15.730,00

13 Έργο διάθεσης ΥΔΡ 6329 τεμ 1 3.000,00 3.000,00

14 Λοιπές εργασίες τεμ 1 5.320,11 5.320,11

85.000,00

Σημείωση: 
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12.  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ - ΟΔΟΠΟΙΪΑ

Α/Α ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1 Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΟΔΟΝ 1123.Α m
3 1.000 0,70 700,00

2 Γενικές εκσκ. σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικώνΟΔΟΝ 1133.Α m
3 9.000 8,20 73.800,00

3 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟΝ 1530 m
3 10.000 1,05 10.500,00

4 Στερεωτικές εργασιες πρανών

ΟΔΟΝ 2311 

50%, ΟΔΟΝ 

2312 50%
m

2 400 65,70 26.280,00

5 Πλάκες πεζοδρομίου ΟΔΟΝ 2922 m
2 150 13,80 2.070,00

6 Οδοποιία πρόσβασης ΟΔΟΝ 4521Β Κm 0,2 200.000,00 40.000,00

7 Οδοποιία εσωτερική ΟΔΟΝ 4521Β Κm 0,2 100.000,00 20.000,00

8 Περίφραξη ΥΔΡ 6812 m 600 13,70 8.220,00

9 Σκυρόδεμα C20/25 (τοίχοι αντιστήριξης) ΥΔΡ 6329 m
3 500 88,00 44.000,00

10 Σιδηρός οπλισμός  (τοίχοι αντιστήριξης) ΥΔΡ 6311 kg 50.000 0,98 49.000,00

11 Ξυλότυποι επίπεδοι (τοίχοι αντιστήριξης) ΥΔΡ 6301 m
2 2.000 8,20 16.400,00

12 Λοιπές εργασίες (έργα άρδευσης, ομβρίων κλπ.) τεμ 1 9.030,00 9.030,00

300.000,00

Οικονομική ανάλυση - 12 -



ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΕΛ ΑΓΙΑΣΟΥ

13. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1 Φορητοί ανυψωτικοί μηχανισμοί ΥΔΡ 6110 τεμ. 2 1.000,00 2.000,00

2 Φορητοί πυροσβεστήρες ΥΔΡ 7113 τεμ. 8 150,00 1.200,00

3 Εργαλεία συνεργείου ΥΔΡ 7113 τεμ. 1 600,00 600,00

4 Τροχήλατοι κάδοι ιλύος ΥΔΡ 7113 τεμ. 2 600,00 1.200,00

5.000,00

Α/Α ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1

Εργαστηριακός εξοπλισμός  αποτελούμενος από:

-· Πυριαντήριο

-· Μικροσκόπιο

-· Υδατόλουτρο

-· Blender

-· Συσκευή παραγωγής απιονισμένου νερού

-· Απαγωγός

-· Ψυγείο

-· Φούρνος

-· Ξηραντήρας

-· Αντλία κενού

-· Φασματοφωτόμετρο

-· Φορητό αγωγιμόμετρο

-· Φορητό D.Oμετρο

-· Φορητό PΗμετρο

-· Συσκευή COD

-· Συσκευή μέτρησης BOD5

-· Διάταξη μέτρησης E.Coli

-· Γυαλικά

ΗΛΜ 22 τεμ 1 40.000,00 40.000,00

40.000,00
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14. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Α/Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1 Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 100kW/125kVA ΗΛΜ 58 τεμ 1 20.000,00 20.000,00

2 Ηλεκτρικός πίνακας ΓΠΧΤ ΗΛΜ 52 τεμ 1 26.100,00 26.100,00

3 Ηλεκτρικός πίνακας κτιρίου προεπεξεργασίας ΗΛΜ 52 τεμ 1 5.700,00 5.700,00

4 Ηλεκτρικός πίνακας κτιρίου φυσητήρων ΗΛΜ 52 τεμ 1 18.150,00 18.150,00

5 Ηλεκτρικός πίνακας κτιρίου χλωρίωσης ΗΛΜ 52 τεμ 1 7.250,00 7.250,00

6 Ηλεκτρικός πίνακας κτιρίου ιλύος ΗΛΜ 52 τεμ 1 9.500,00 9.500,00

7 Πίνακας φωτισμού κτιρίου διοίκησης ΗΛΜ 52 τεμ 1 5.300,00 5.300,00

8 Εξωτερικά ηλεκτρικά δίκτυα ΗΛΜ 47 τεμ 1 10.000,00 10.000,00

9 Εξωτερικός φωτισμός ΗΛΜ 101 τεμ 1 22.000,00 22.000,00

124.000,00
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15. ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Α/Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Κωδ. 

Αναθεώρησης
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη

1 Εξοπλισμός ΚΣΕ ΗΛΜ 87 τεμ 1 20.000,00 20.000,00

2 Εξοπλισμός ΤΣΕ1 (Προεπεξεργασία) ΗΛΜ 87 τεμ 1 5.000,00 5.000,00

3
Εξοπλισμός ΤΣΕ2 (Φυσητ.-Βιολ.αντιδρ.-Καθίζ.-ΑΣ 

ιλύος)
ΗΛΜ 87 τεμ 1 5.000,00 5.000,00

4 Εξοπλισμός ΤΣΕ3 (Κτίριο ιλύος) ΗΛΜ 87 τεμ 1 7.000,00 7.000,00

5 Εξοπλισμός ΤΣΕ4 (Τριτοβάθμια επεξ.) ΗΛΜ 87 τεμ 1 5.000,00 5.000,00

42.000,00
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2.   ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ  

 
2.1    ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών με τις οποίες θα εκτελεσθεί το 

έργο. 
 
2. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης 

εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του 
υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται : 

 
2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών 

του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του 
παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών 
Δημοπράτησης του έργου.  

 

2.2 “Κάθε δαπάνη” γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή 
διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την 
απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων 
ή εκρηκτικών υλών.   

 
3. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή 

διευκρίνιση του όρου “Κάθε δαπάνη”) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο 
περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου. 

 

3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, 
ειδικούς φόρους κ.λ.π. [πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)].  

  
 Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί 

φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και 
εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για Τελωνειακό Δασμολόγιο εισαγωγής και με τις 
διατάξεις του νόμου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα 
εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να 
εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε 
ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές 
και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους 
ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής 
έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε 
είδους μεταφορικών μέσων.  

 
3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και 

αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των 
υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μη, που είναι αναγκαία για 
την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, 
χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και 
την πλήρη ενσωμάτωση (ή / και χρήση τους) ή / και μεταφοράς, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, των περισσευμάτων ή / και ακατάλληλων προϊόντων, ορυγμάτων και 
άχρήστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανόμενων υπόψη 
των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν. 
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3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., 
ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή / και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισμούς κ.λ.π. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, 
επιδόματος αδείας κ.λ.π. κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου 
προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, 
μηχανημάτων, συνεργείων κ.λ.π. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον 
τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος). 

     
3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή 

αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθμιση κ.λ.π. των εργοταξιακών χώρων, τις 
εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου 
και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων 
Αναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους Δημοπράτησης.  

   
3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, 

καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την 
περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από 
την Υπηρεσία. 

 
3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν 

τούτο προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης. 

 
3.7 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (-εων) προκατασκευασμένων 

στοιχείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και 
των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών λοιπών 
έργων εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λ.π. όπως επίσης περιλαμβανομένων και των 
δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων 
στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσης τους στο έργο, 
περιλαμβανόμενων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων 
μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό 
από την Υπηρεσία, (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε 
χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί 
προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της 
παρούσας σύμβασης). 

 
3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, 

προσωπικού εγκαταστάσεων κ.λ.π.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που 
αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους Δημοπράτησης έργου. 

 
3.9 Οι δαπάνες ασφαλείας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή 

τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 
 
3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη 

δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς 
ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά 
τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, απόδοση 
εργασίας, κ.λ.π) 

3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα  στις οποίες 
περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, 
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η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η 
συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την 
διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η 
απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των 
εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, 
ανταλλακτικά κ.λ.π. 

 
     Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την 

εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν αλλά που θα ευρίσκονται επί τόπου των 
έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) για την 
αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης η για οποιαδήποτε 
άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους Δημοπράτησης, η 
οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή προκύπτει κατά έμμεσο τρόπον, 
προκειμένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση εργασιών που 
συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων, ή ακόμη και στην περίπτωση 
που ο Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων για την 
εκτέλεση κάποιων εργασιών. 

 
3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 

ενσωμάτωσης με ή χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις που γίνονται για 
διευκόλυνση του Αναδόχου, και πλάγιες μεταφορές κάθε είδους υλικών 
λατομείων, ορυχείων κ.λ.π. μαζί με την εργασία εμπλουτισμού που τυχόν θα 
απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν. 

 
3.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης, μετακινήσεων μηχανημάτων 

και προσωπικού για την εκτέλεση των έργων με μεθοδολογία χαμηλής 
παραγωγικότητας, λόγω των συναντωμένων εμποδίων στο χώρο του έργου, 
όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λ.π. και των παρεμβάσεων 
που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ 
και λοιποί οργανισμοί κοινής ωφελείας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων 
κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εμποδίων, καθώς και λόγω των 
δυσχερειών που θα προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, 
οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά). 

 
3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων 

ασφαλείας για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και 
λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις 
γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά. 

 
3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων εγκατάστασης χωροσταθμικών ασφαλειών (REPERS) που 
απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αμείβονται ιδιαίτερα 
(σύμφωνα με τους λοιπούς Όρους Δημοπράτησης), η σύνταξη μελετών 
εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και συναρμογής με τις συνθήκες 
κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, 
εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα 
συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, 
θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου. 
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3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως 
υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν 
στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον 
Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών 
σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η 
επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις και η παράδοση των 
στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή μορφή. 

 
3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων 

οπλισμού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην 
Υπηρεσία. 

 
3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λ.π. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές 

τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και 
εμποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες 
που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους 
φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

 
3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων για την αντιμετώπιση όλων των 

επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 
στα άρθρα του Τιμολογίου. 

 
3.20 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
                             
3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου 

καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα 
εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου 
καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια. 

 
3.22 Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, 

ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λ.π. με οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών. 

 
3.23 Οι δαπάνες για την δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα 

διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά 
για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο 
εργασιών, περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση και 
απομάκρυνση τους. 

 
3.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων των 

Ο.Κ.Ω. διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του 
έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση 
των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο 
και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. Οι 
δαπάνες για την μετατόπιση δικτύων και η λήψη ειδικών μέτρων αντιστήριξης για 
τη διατήρηση των ορυγμάτων ανοικτών, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
3.25 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών σε έργα και 

εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
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3.26 Οι δαπάνες διάθεσης εξοπλισμένων γραφείων στην Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης. 

 
3.27 Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας για την κατασκευή και 

συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών. Επίσης οι δαπάνες εξασφάλισης 
αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων, 
αχρήστων υλικών κ.λ.π. 

 
3.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφιστάμενων φρεατίων 

αγωγών ή τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών που συμβάλουν σ’ αυτά 
εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

 
3.29 Οι δαπάνες των κατασκευαστικών σχεδίων που τυχόν προβλέπονται σε άλλα 

τεύχη δημοπράτησης. 
 
3.30 Οι διαδικασίες και δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασμό του Κύριου του 

έργου, κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις ή και τους 
Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

 
3.31 Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις 

οικείες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν κατά τον χρόνο 
δημοπράτησης του έργου. 

 
3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως 

αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου. 
 
4. Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα 

(Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για Όφελος αυτού 
(Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήμανσης εργοταξίων και για τις κάθε 
είδους κρατήσεις, φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα, τέλη, συμβολαίων, συμφωνητικών, 
αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωμών, κ.λ.π. για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για 
δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε 
είδους μετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες 
λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε είδους, για διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων 
κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν 
προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, 
συμπεριλαμβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου.        

 Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, 
καθορίζεται σε δέκα οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιμές του Τιμολογίου. 

 
5. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου 

επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του Έργου.    
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2.2    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. Τα έργα που τιμολογούνται θα εκτελεστούν σύμφωνα με τη Τεχνική Περιγραφή και τα 

λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης. 
2. Όλες οι τιμές του Τιμολογίου αυτού, αυξημένες με το εργολαβικό ποσοστό, αναφέρονται 

σε πλήρως περατωμένες εργασίες κατασκευής, προμήθεια και εγκατάσταση υλικών και 
εξοπλισμού, θέση του έργου σε αποδοτική λειτουργία, λειτουργία του έργου της ΕΕΛ επί 
έξι (6) μήνες, μετρούμενη από τον χρόνο βεβαίωσης περαίωσης, και σύγχρονη 
εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα Λειτουργίας και παρακολούθηση της λειτουργίας 
του έργου της ΕΕΛ επί έξι μήνες. Η δαπάνη της ηλεκτρικής ενέργειας και των χημικών 
κατά τους μήνες αυτούς της λειτουργίας θα βαρύνει τον Εργοδότη και όλες οι υπόλοιπες 
δαπάνες (δειγματοληψίες, εργαστηριακά όργανα), προσωπικό που θα εκπαιδεύει τους 
υπαλλήλους του Φορέα Λειτουργίας και θα εποπτεύει την καλή λειτουργία κλπ.) τον 
Ανάδοχο. Επίσης τον Ανάδοχο θα βαρύνει ο μηνιαίος έλεγχος - παρακολούθηση, 
συντήρηση, καταγραφή στοιχείων, δειγματοληψίες, παροχή οδηγιών, γραπτή αναφορά 
κλπ. για μια φορά κάθε μήνα και για τους επόμενους έξι (6) μήνες. 

    
3. Στην κατ΄ αποκοπή τιμή των έργων περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την σύνταξη από τον 

Ανάδοχο πλήρους μελέτης απευθείας σε στάδιο Μελέτης Εφαρμογής, για όλες τις 
κατασκευές του έργου. Η Μελέτη περιλαμβάνει επίσης τα λεπτομερή σχέδια κατασκευής 
(για έργα πολιτικού μηχανικού, για έργα Η/Μ και για έργα καθαρισμού & επεξεργασίας), 
τους σχετικούς υπολογισμούς και προμετρήσεις, γεωτεχνικά στοιχεία, πίνακες εξοπλισμού, 
πίνακες ανταλλακτικών, πίνακες Προδιαγραφών, διαγράμματα οργάνων, σχέδια 
τοποθέτησης και εγκατάστασης των μονάδων, σχέδια λεπτομερειών. 

 
4. Ως προς τον τρόπο κατασκευής και επιμέτρησης των εργασιών, ισχύουν τα οριζόμενα 

στους συμβατικούς όρους ή τους όρους του παρόντος Τιμολογίου, της Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης. 

 
5. Δεν περιέχεται στις τιμές του παρόντος τιμολογίου η αναθεώρηση των τιμών της 

συμβατικής αξίας εκτέλεσης του έργου, όπως προκύπτει με βάση τις ισχύουσες διατάξεις 
και θα υπολογίζεται με τους κωδικούς αριθμούς και τα αντίστοιχα ποσοστά που 
καθορίζονται στη σχετική στήλη του προϋπολογισμού προσφοράς και είναι υποχρεωτικά 
για τον Ανάδοχο, ανεξάρτητα από τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

 
6. Η εκτέλεση του όλου έργου, περιλαμβανομένων των επί τόπου μετρήσεων της 

κατασκευαστικής μελέτης (μελέτη εφαρμογής), των προδιαγραφών υλικών και εργασιών 
εγκαταστάσεων, θα είναι σύμφωνες με τους Ελληνικούς Κανονισμούς. Για ότι δεν 
υπάρχουν Ελληνικοί Κανονισμοί θα ισχύουν οι Κανονισμοί DIN ή ISO ή της χώρας 
προέλευσης του υλικού. 

 
7. Όλες οι τιμές εφαρμογής (ενότητες) νοείται ότι περιλαμβάνουν όλα τα υλικά, μηχανήματα, 

εξαρτήματα κλπ. κατονομαζόμενα ή όχι, που χρειάζονται για την έντεχνη κατασκευή και 
την ομαλή λειτουργία της μονάδας (π.χ. ηλεκτρολογική, υδραυλική εγκατάσταση, 
ανταλλακτικά κλπ.) σύμφωνα με την σύμβαση. 

 
8. Όλες οι τιμές εφαρμογής του τιμολογίου θα συμπληρωθούν από τον προσφέροντα σε 

ΕΥΡΩ και θα πληρωθούν σε ΕΥΡΩ. 
 
9. Οι τιμές του τιμολογίου συμπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Τυχόν 

αριθμητική αναγραφή δεν λαμβάνεται υπόψη και ισχύει η ολογράφως αναγραφομένη τιμή. 
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2.3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

 

Άρθρο 1.     Φρεάτιο άφιξης - Προεπεξεργασία 

 

Το έργο περιλαμβάνει: 
Το φρεάτιο άφιξης, το κτίριο προεπεξεργασίας, την εγκατάσταση εσχάρωσης, την αεριζόμενη 
εξάμμωση, την λιποσυλλογή, τους φυσητήρες (αν απαιτούνται) και την εγκατάσταση απόσμησης, 
με όλο τον απαιτούμενο χημικοτεχνικό και Η/Μ εξοπλισμό και με όλες τις δομικές κατασκευές και 
χημικοτεχνικά - Η/Μ έργα, όλα πλήρως κατασκευασμένα, καθώς και συνδέσεις, δοκιμές, ρυθμίσεις 
κλπ. και παράδοση του έργου σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
  
α. Για τα έργα Π.Μ. 

Ευρώ : Εξήντα οκτώ χιλιάδες 68.000 
 

β. Για τα έργα Η/Μ 
Ευρώ : Εβδομήντα επτά χιλιάδες  77.000 
 

γ. Για τα έργα Καθαρισμού & Επεξεργασίας 
Ευρώ : Ενενήντα χιλιάδες  90.000 
 

δ. Σύνολο 
Ευρώ : Διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες  235.000 

 

 

Άρθρο 2.     Δεξαμενές Βιοεπιλογής - Μεριστής Βιολογικών Αντιδραστήρων - Βιολογικοί 

Αντιδραστήρες  

 
Το έργο περιλαμβάνει: 
Τον απαιτούμενο εξοπλισμό Η/Μ, Καθαρισμού & Επεξεργασίας, με όλες τις δομικές κατασκευές και 
έργα Η/Μ, Καθαρισμού & Επεξεργασίας, για την κατασκευή των δεξαμενών βιοεπιλογής, του 
μεριστή προς τις δεξαμενές βιολογικών αντιδραστήρων, τους βιολογικούς αντιδραστήρες και τους 
υπερχειλιστές και όλα πλήρως κατασκευασμένα, καθώς και συνδέσεις, δοκιμές, ρυθμίσεις κλπ. και 
παράδοση του έργου σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές.  
 

 
α. Για τα έργα Π.Μ. 

Ευρώ : Εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες 165.000 
 

β. Για τα έργα Η/Μ 
Ευρώ : Πενήντα πέντε χιλιάδες  55.000 
 

γ. Για τα έργα Καθαρισμού & Επεξεργασίας   
Ευρώ : Τριάντα μία χιλιάδες  31.000 
 

δ. Σύνολο 
Ευρώ : Διακόσιες πενήντα μία χιλιάδες  251.000 
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Άρθρο 3.     Μεριστής Καθίζησης  

 

Το έργο περιλαμβάνει: 
Τα φρεάτια μερισμού προς δεξαμενές τελικής καθίζησης με όλο τον απαιτούμενο Η/Μ εξοπλισμό 
και με όλες τις δομικές κατασκευές και Η/Μ έργα, όλα πλήρως κατασκευασμένα, καθώς και 
συνδέσεις, δοκιμές, ρυθμίσεις κλπ. και παράδοση του έργου σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.  
 
α. Για τα έργα Π.Μ. 

Ευρώ : Επτά χιλιάδες  7.000 
 
β. Για τα έργα Η/Μ 

Ευρώ : Έξι χιλιάδες  6.000 
 

γ. Σύνολο 
Ευρώ : Δέκα τρείς χιλιάδες  13.000 

 
 

Άρθρο 4.     Δευτεροβάθμια Καθίζηση 

 
Το έργο περιλαμβάνει: 
Τις δεξαμενές καθίζησης με όλο τον απαιτούμενο Η/Μ εξοπλισμό και με όλες τις δομικές 
κατασκευές και Η/Μ έργα, όλα πλήρως κατασκευασμένα, καθώς και συνδέσεις, δοκιμές, ρυθμίσεις 
κλπ. και παράδοση του έργου σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.  
 
α. Για τα έργα Π.Μ. 

Ευρώ : Εκατόν τριάντα χιλιάδες 130.000 
 

β. Για τα έργα Η/Μ 
Ευρώ : Ογδόντα έξι χιλιάδες 86.000 
 

γ. Σύνολο 
Ευρώ : Διακόσιες δέκα έξι χιλιάδες  216.000 

 
 

Άρθρο 5.  Αντλιοστάσιο Ανακυκλοφορίας και Περίσσειας Ιλύος 

 

Το έργο περιλαμβάνει: 
Το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος, με όλο τον απαιτούμενο Η/Μ εξοπλισμό και 
με όλες τις δομικές κατασκευές και Η/Μ έργα, όλα πλήρως κατασκευασμένα, καθώς και συνδέσεις, 
δοκιμές, ρυθμίσεις κλπ. και παράδοση του έργου σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με 
την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
α. Για τα έργα Π.Μ. 

Ευρώ : Είκοσι οκτώ χιλιάδες  28.000 
 
β. Για τα έργα Η/Μ 

Ευρώ : Τριάντα εννέα χιλιάδες  39.000 
 

γ. Σύνολο 
Ευρώ : Εξήντα επτά χιλιάδες  67.000 
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Άρθρο 6. Μετρητής Παροχής - Απολύμανση - Βιομηχ. Νερό  

 
Το έργο περιλαμβάνει: 
Το μετρητή παροχής,  την δεξαμενή χλωρίωσης - αποχλωρίωσης και το συγκρότημα βιομηχανικού 
νερού, με όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό (Η/Μ - Καθαρισμού & Επεξεργασίας) και με όλες τις 
δομικές κατασκευές, Η/Μ έργα και έργα Καθαρισμού & Επεξεργασίας, όλα πλήρως 
κατασκευασμένα, καθώς και συνδέσεις, δοκιμές, ρυθμίσεις κλπ. και παράδοση του έργου σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
  
 
α. Για τα έργα Π.Μ. 

Ευρώ : Πενήντα χιλιάδες  50.000 
 
β. Για τα έργα Η/Μ 

Ευρώ : Είκοσι χιλιάδες  20.000 
 

γ. Για τα έργα Καθαρισμού & Επεξεργασίας   
Ευρώ : Δέκα τρείς χιλιάδες  13.000 
 

δ. Σύνολο 
Ευρώ : Ογδόντα τρείς χιλιάδες  83.000 

 

 

Άρθρο 7.     Αφυδάτωση Ιλύος  
 
Το έργο περιλαμβάνει: 
Τον απαιτούμενο εξοπλισμό Η/Μ, Καθαρισμού & Επεξεργασίας με όλες τις δομικές κατασκευές και 
έργα Η/Μ, Καθαρισμού & Επεξεργασίας, για την κατασκευή κτιρίου ιλύος, φυγοκεντρικού 
συγκροτήματος αφυδάτωσης, συγκροτήματος πολυηλεκτρολύτου, κοχλία μεταφοράς 
αφυδατωμένης ιλύος, κάδων αποκομιδής ιλύος, εγκατάστασης απόσμησης χώρου, ηλεκτρικού 
πίνακα κλπ., όλα πλήρως κατασκευασμένα, καθώς και συνδέσεις, δοκιμές, ρυθμίσεις κλπ. και 
παράδοση του έργου σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές.  
 
α. Για τα έργα Π.Μ. 

Ευρώ : Ενενήντα χιλιάδες 90.000 
 

β. Για τα έργα Η/Μ 
Ευρώ : Εκατόν επτά χιλιάδες  107.000 
 

γ. Για τα έργα Καθαρισμού & Επεξεργασίας   
Ευρώ : Δέκα πέντε χιλιάδες  15.000 
 

δ. Σύνολο 
Ευρώ : Διακόσιες δώδεκα χιλιάδες  212.000 
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Άρθρο 8.     Αντλιοστάσιο στραγγιδίων 
 

Το έργο περιλαμβάνει: 
Το αντλιοστάσιο στραγγιδίων με όλο τον απαιτούμενο Η/Μ εξοπλισμό και όλες τις δομικές 
κατασκευές και Η/Μ έργα, όλα πλήρως κατασκευασμένα, καθώς και συνδέσεις, δοκιμές, ρυθμίσεις 
κλπ. και παράδοση του έργου σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.  
 
α. Για τα έργα Π.Μ. 

Ευρώ : Έξι χιλιάδες 6.000 
 

β. Για τα έργα Η/Μ 
Ευρώ : Έξι χιλιάδες πεντακόσια 6.500 
 

γ. Σύνολο 
Ευρώ : Δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια  12.500 

 

 

Άρθρο 9.     Κτίριο Φυσητήρων  

 

Το έργο περιλαμβάνει: 
Το κτίριο φυσητήρων με όλο τον απαιτούμενο Η/Μ εξοπλισμό και με όλες τις δομικές κατασκευές 
και Η/Μ έργα, όλα πλήρως κατασκευασμένα, με την επίπλωση, καθώς και συνδέσεις, δοκιμές, 
ρυθμίσεις κλπ. και παράδοση του έργου σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.  
  
α. Για τα έργα Π.Μ. 

Ευρώ : Σαράντα χιλιάδες 40.000 
 

β. Για τα έργα Η/Μ 
Ευρώ : Σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια 45.500 
 

γ. Σύνολο 
Ευρώ : Ογδόντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια 85.500 

 

 

Άρθρο 10.     Κτίριο Διοίκησης 

 

Το έργο περιλαμβάνει: 
Το κτίριο διοίκησης με όλο τον απαιτούμενο Η/Μ εξοπλισμό και με όλες τις δομικές κατασκευές και 
Η/Μ έργα, όλα πλήρως κατασκευασμένα, με την επίπλωση, καθώς και συνδέσεις, δοκιμές, 
ρυθμίσεις κλπ. και παράδοση του έργου σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.  
  
α. Για τα έργα Π.Μ. 

Ευρώ : Εκατόν πέντε χιλιάδες  105.000 
 

β. Για τα έργα Η/Μ 
Ευρώ : Έντεκα χιλιάδες 11.000 
 

γ. Σύνολο 
Ευρώ : Εκατόν δέκα έξι χιλιάδες 116.000 
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Άρθρο 11.     Σωληνώσεις  - Έργο διάθεσης  

 
Στην εργασία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δικτύων της ΕΕΛ και το έργο έργο διάθεσης των 
επεξεργασμένων λυμάτων στον παρακείμενο χείμαρρο, όλα πλήρως κατασκευασμένα, καθώς και 
συνδέσεις, δοκιμές, ρυθμίσεις κλπ. και παράδοση του έργου σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.  
 
α. Για τα έργα Π.Μ. 

Ευρώ : Ογδόντα πέντε χιλιάδες 85.000 
 

β. Σύνολο 
Ευρώ : Ογδόντα πέντε χιλιάδες  85.000 

 

 

Άρθρο 12.     Διαμόρφωση Χώρου - Οδοποιία 

 
Το έργο περιλαμβάνει: 

 Την διαμόρφωση του χώρου του γηπέδου εγκατάστασης, τα έργα πρασίνου και την 
περίφραξη συμπεριλαμβανομένης και της θύρας εισόδου, 

 Την απαιτούμενη οδοποιία 

 Τα δίκτυα βιομηχανικού νερού, άρδευσης, ομβρίων και πυρόσβεσης 
δηλαδή δομικές κατασκευές, όλα πλήρως κατασκευασμένα, καθώς και συνδέσεις, δοκιμές, 
ρυθμίσεις κλπ. και παράδοση του έργου σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.  
  
α. Για τα έργα Π.Μ. 

Ευρώ : Τριακόσιες χιλιάδες 300.000 
 

β. Σύνολο 
Ευρώ : Τριακόσιες χιλιάδες  300.000 

 
 
 

Άρθρο 13.     Βοηθητικός - Εργαστηριακός Εξοπλισμός 

 
Το έργο περιλαμβάνει: 
Τον βοηθητικό και εργαστηριακό εξοπλισμό της ΕΕΛ, ήτοι έργα Π.Μ. και έργα Καθαρισμού & 
Επεξεργασίας, όλα πλήρως κατασκευασμένα, καθώς και συνδέσεις, δοκιμές, ρυθμίσεις κλπ. και 
παράδοση του έργου σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές.  
 
α. Για τα έργα Π.Μ. 

Ευρώ : Πέντε χιλιάδες 5.000 
 
β. Για τα έργα Καθαρισμού & Επεξεργασίας 

Ευρώ : Σαράντα χιλιάδες  40.000 
 

γ. Σύνολο 
Ευρώ : Σαράντα πέντε χιλιάδες 45.000 
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Άρθρο 14.     Ηλεκτρολογική εγκατάσταση  

 
Το έργο περιλαμβάνει: 
Τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της ΕΕΛ, ήτοι το Η/Ζ, τους πίνακες και τα δίκτυα διανομής, ,  τον 
εξωτερικό φωτισμό κλπ., με όλο τον απαιτούμενο Η/Μ εξοπλισμό και με όλα τα Η/Μ έργα, όλα 
πλήρως κατασκευασμένα, καθώς και συνδέσεις, δοκιμές, ρυθμίσεις κλπ. και παράδοση του έργου 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές.  
  
α. Για τα έργα Η/Μ 

Ευρώ : Εκατόν είκοσι τέσσερεις χιλιάδες 124.000 
 

β. Σύνολο 
Ευρώ : Εκατόν είκοσι τέσσερεις χιλιάδες 124.000 

 
 

Άρθρο 15.     Κέντρο ελέγχου - Αυτοματισμοί  

 
Το έργο περιλαμβάνει: 
Το σύστημα τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού της ΕΕΛ με όλο τον απαιτούμενο Η/Μ εξοπλισμό και με 
όλα τα Η/Μ έργα, όλα πλήρως κατασκευασμένα, καθώς και συνδέσεις, δοκιμές, ρυθμίσεις κλπ. και 
παράδοση του έργου σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές.  
 
α. Για τα έργα Η/Μ 

Ευρώ : Σαράντα δύο χιλιάδες 42.000 
 

β. Σύνολο 
Ευρώ : Σαράντα δύο χιλιάδες 42.000 

 

 

Άρθρο 16.      Λειτουργία της ΕΕΛ επί 6 μήνες 

 
Στην εργασία αυτή περιλαμβάνεται η μετά την βεβαίωση περάτωσης λειτουργία των 

εγκαταστάσεων της ΕΕΛ για έξι (6) μήνες με ισόχρονη εκπαίδευση του προσωπικού και με 

όλες τις δαπάνες για την λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων πλην των δαπανών για 
την ηλεκτρική ενέργεια και την ύδρευση.  
 
α. Σύνολο 

Ευρώ : Εξήντα χιλιάδες 60.000 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α     ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΑ Π.Μ. ΕΡΓΑ Η/Μ ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

& ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗ

% ΔΑΠΑΝΗ % ΔΑΠΑΝΗ % ΔΑΠΑΝΗ

1. ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΦΙΞΗΣ - ΥΔΡ 6329 30 ΗΛΜ 29 100 ΗΛΜ 29 85

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚ 4602 70 68.000 77.000 ΗΛΜ 34 15 90.000 235.000

2. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΙΟΕΠΙΛΟΓ.

ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ - ΥΔΡ 6329 70 ΗΛΜ 63 15 ΗΛΜ 22 100

ΒΙΟΛ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΟΙΚ 2112 30 165.000 ΗΛΜ 22 85 55.000 31.000 251.000

3. ΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΥΔΡ 6329 75 ΗΛΜ 63 100

ΟΙΚ 2112 25 7.000 6.000 13.000

4. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΥΔΡ 6329 65 ΗΛΜ 22 100

ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΟΙΚ 2112 35 130.000 86.000 216.000

5. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡ 6329 55 ΗΛΜ 22 85

ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚ 2112 20 ΗΛΜ 63 15

ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ ΥΔΡ 6651 25 28.000 39.000 67.000

6. ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ -

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΥΔΡ 6329 40 ΗΛΜ 22 30 ΗΛΜ 30 25

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  - ΑΠΟΛ. ΟΙΚ 2112 10 ΗΛΜ 63 70 ΗΛΜ 6 75

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΝΕΡΟ OIK 4602 50 50.000 20.000 13.000 83.000

7. ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΙΛΥΟΣ ΥΔΡ 6329 30 ΗΛΜ 22 100 ΗΛΜ 34 100

ΟΙΚ 4602 70 90.000 107.000 15.000 212.000

8. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡ 6329 65 ΗΛΜ 22 100

ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ ΟΙΚ 2112 35 6.000 6.500 12.500

9. ΚΤΙΡΙΟ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ ΥΔΡ 6329 30 ΗΛΜ 39 80

ΟΙΚ 4602 70 40.000 ΗΛΜ 22 20 45.500 85.500

10. ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΔΡ 6329 20 ΗΛΜ 47 100

ΟΙΚ 4602 80 105.000 11.000 116.000

11. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΥΔΡ 6055 45

ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΔΡ 6621 35

ΥΔΡ 6327 20 85.000 85.000

12. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ - ΟΔΟΝ 1133.Α 40

ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΟΔΟΝ 4521Β 20

ΥΔΡ 6329 40 300.000 300.000

13. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΥΔΡ 6110 40 ΗΛΜ 22 100

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΥΔΡ 7113 60

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 5.000 40.000 45.000
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