

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΛΕΣΒΟΥ (ΔΕΥΑΛ)  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 84004

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΠΔΕ -	2017ΣΕ27510141
	Συγχρηματοδοτούμενο	
	Σκέλος (ΕΣΠΑ)	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(€, με ΦΠΑ): 3.235.050,00

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ

(€, με ΦΠΑ):

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Άρθρο 95, παρ. 2γ)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΛΕΣΒΟΥ (ΔΕΥΑΛ)  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 84004

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)	2017ΣΕ27510141
----------------	---	----------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  
(€, με ΦΠΑ): 3.235.050,00  
ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ  
(€, με ΦΠΑ):

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Άρθρο 95, παρ. 2γ)  
Ο Προσφέρων

Προς:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΕΥΑΛ)  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσά.

E2C6B16213A20A3D8FF7F786777BDFEC

## Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

A/A	Κατ' Αποκοπή	Αρχικός Προϋπολογισμός (€)	Προσφορά (€)
1	Φυσικό Μέρος 1. Φρεάτιο άφιξης Προεπεξεργασία - Π.Μ.	68.000,00	
2	Φυσικό Μέρος 1. Φρεάτιο άφιξης; Προεπεξεργασία - Η.Μ.	77.000,00	
3	Φυσικό Μέρος 2. Βιολογικός αντιδραστήρας - Π.Μ.	165.000,00	
4	Φυσικό Μέρος 2. Βιολογικός αντιδραστήρας - Η.Μ.	55.000,00	
5	Φυσικό Μέρος 3. Δευτεροβάθμια καθίζηση - Π.Μ.	137.000,00	
6	Φυσικό Μέρος 3. Δευτεροβάθμια καθίζηση - Η.Μ.	92.000,00	
7	Φυσικό Μέρος 2. Βιολογικός αντιδραστήρας - ΕΚΕΛ	31.000,00	
8	Φυσικό Μέρος 4. Τριτοβάθμια επεξεργασία - Π.Μ.	50.000,00	
9	Φυσικό Μέρος 4. Τριτοβάθμια επεξεργασία - Η.Μ.	20.000,00	
10	Φυσικό Μέρος 4. Τριτοβάθμια επεξεργασία - ΕΚΕΛ	13.000,00	
11	Φυσικό Μέρος 5. Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περισσειας ιλύος - Π.Μ.	28.000,00	
12	Φυσικό Μέρος 5. Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περισσειας ιλύος - Η.Μ.	39.000,00	
13	Φυσικό Μέρος 6. Μονάδα αφυδάτωσης ιλύος - Π.Μ.	90.000,00	
14	Φυσικό Μέρος 6. Μονάδα αφυδάτωσης ιλύος - Η.Μ.	107.000,00	
15	Φυσικό Μέρος 6. Μονάδα αφυδάτωσης ιλύος - ΕΚΕΛ	15.000,00	
16	Φυσικό Μέρος 7. Δίκτυα λυμάτων, ιλύος και στραγγιδίων - Π.Μ.	91.000,00	
17	Φυσικό Μέρος 7. Δίκτυα λυμάτων, ιλύος και στραγγιδίων - Η.Μ.	6.500,00	
18	Φυσικό Μέρος 8. Χώρος φυσητήρων - Π.Μ.	40.000,00	
19	Φυσικό Μέρος 8. Χώρος φυσητήρων - Η.Μ.	45.500,00	
20	Φυσικό Μέρος 9. Κτίριο διοίκησης - Π.Μ.	105.000,00	
21	Φυσικό Μέρος 9. Κτίριο διοίκησης - Η.Μ.	11.000,00	
22	Φυσικό Μέρος 10. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου - Π.Μ.	300.000,00	
23	Φυσικό Μέρος 11. Βοηθητικός; Εργαστηριακός εξοπλισμός - Π.Μ.	5.000,00	
24	Φυσικό Μέρος 11. Βοηθητικός; Εργαστηριακός εξοπλισμός - ΕΚΕΛ	40.000,00	
25	Φυσικό Μέρος 12. Διανομή ενέργειας - Η.Μ.	124.000,00	
26	Φυσικό Μέρος 13: Κέντρο ελέγχου και αυτοματισμός λειτουργίας; Ασθενή ρεύματα - Η.Μ.	42.000,00	
27	Δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο - Π.Μ.	20.000,00	
28	Δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο - Η.Μ.	40.000,00	
29	Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής	90.000,00	
30	Φυσικό Μέρος 1 Φρεάτιο άφιξης Προεπεξεργασία - ΕΚΕΛ	90.000,00	
Σύνολο :		2.037.000,00	

Ημ/νια 30/07/2019

Ο Προσφέρων

E2C6B16213A20A3D8FF7F786777BDFEC

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

A/A	Κατ' Αποκοπή	Αρχικός Προϋπολογισμός (€)	Προσφορά (€)
1	Φυσικό Μέρος 1. Φρεάτιο άφιξης Προεπεξεργασία - Π.Μ.	68.000,00	
2	Φυσικό Μέρος 1. Φρεάτιο άφιξης; Προεπεξεργασία - Η.Μ.	77.000,00	
3	Φυσικό Μέρος 2. Βιολογικός αντιδραστήρας - Π.Μ.	165.000,00	
4	Φυσικό Μέρος 2. Βιολογικός αντιδραστήρας - Η.Μ.	55.000,00	
5	Φυσικό Μέρος 3. Δευτεροβάθμια καθίζηση - Π.Μ.	137.000,00	
6	Φυσικό Μέρος 3. Δευτεροβάθμια καθίζηση - Η.Μ.	92.000,00	
7	Φυσικό Μέρος 2. Βιολογικός αντιδραστήρας - ΕΚΕΛ	31.000,00	
8	Φυσικό Μέρος 4. Τριτοβάθμια επεξεργασία - Π.Μ.	50.000,00	
9	Φυσικό Μέρος 4. Τριτοβάθμια επεξεργασία - Η.Μ.	20.000,00	
10	Φυσικό Μέρος 4. Τριτοβάθμια επεξεργασία - ΕΚΕΛ	13.000,00	
11	Φυσικό Μέρος 5. Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περισσειας ιλύος - Π.Μ.	28.000,00	
12	Φυσικό Μέρος 5. Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περισσειας ιλύος - Η.Μ.	39.000,00	
13	Φυσικό Μέρος 6. Μονάδα αφυδάτωσης ιλύος - Π.Μ.	90.000,00	
14	Φυσικό Μέρος 6. Μονάδα αφυδάτωσης ιλύος - Η.Μ.	107.000,00	
15	Φυσικό Μέρος 6. Μονάδα αφυδάτωσης ιλύος - ΕΚΕΛ	15.000,00	
16	Φυσικό Μέρος 7. Δίκτυα λυμάτων, ιλύος και στραγγιδίων - Π.Μ.	91.000,00	
17	Φυσικό Μέρος 7. Δίκτυα λυμάτων, ιλύος και στραγγιδίων - Η.Μ.	6.500,00	
18	Φυσικό Μέρος 8. Χώρος φυσητήρων - Π.Μ.	40.000,00	
19	Φυσικό Μέρος 8. Χώρος φυσητήρων - Η.Μ.	45.500,00	
20	Φυσικό Μέρος 9. Κτίριο διοίκησης - Π.Μ.	105.000,00	
21	Φυσικό Μέρος 9. Κτίριο διοίκησης - Η.Μ.	11.000,00	
22	Φυσικό Μέρος 10. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου - Π.Μ.	300.000,00	
23	Φυσικό Μέρος 11. Βοηθητικός; Εργαστηριακός εξοπλισμός - Π.Μ.	5.000,00	
24	Φυσικό Μέρος 11. Βοηθητικός; Εργαστηριακός εξοπλισμός - ΕΚΕΛ	40.000,00	
25	Φυσικό Μέρος 12. Διανομή ενέργειας - Η.Μ.	124.000,00	
26	Φυσικό Μέρος 13: Κέντρο ελέγχου και αυτοματισμός λειτουργίας; Ασθενή ρεύματα - Η.Μ.	42.000,00	
27	Δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο - Π.Μ.	20.000,00	
28	Δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο - Η.Μ.	40.000,00	
29	Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής	90.000,00	
30	Φυσικό Μέρος 1 Φρεάτιο άφιξης Προεπεξεργασία - ΕΚΕΛ	90.000,00	

A/A	Κατ' Αποκοπή	Αρχικός Προϋπολογισμός (€)	Προσφορά (€)
Σύνολο Σ1, Π1:		2.037.000,00	

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	366.660,00	0,00
Σύνολο Σ2,Π2:	2.403.660,00	0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = %
--

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	360.549,00	0,00
Σύνολο:	2.764.209,00	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	791,00	0,00
Σύνολο:	2.765.000,00	0,00

Ο Προσφέρων

E2C6B16213A20A3D8FF7F786777BDFEC