

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)**

ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΑΤΕΡΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Ελ. Βενιζέλου 13 - 17
Τ.Κ. 81132
Τηλ. 22510-24444
Fax. 22510-40121

**Κωδικός Ενάριθμου ΠΔΕ:
2017ΣΕ27510141**
**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020»**
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.920.000,00 €, πλέον ΦΠΑ

Τεύχη Δημοπράτησης

Τεύχος 7. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης

Απρίλιος 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΡΓΑ Π.Μ.			ΕΡΓΑ Η/Μ			ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Π.Μ + Η/Μ
		ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΤΙΜΗ	
ΑΡΘΡΟ 1.	Έργα Δικτύου	ΥΔΡ 6621.3 ΥΔΡ 6081.1 ΟΔΟ 4521Β	45% 20% 35%	1.500.000,00				1.500.000,00
ΑΡΘΡΟ 2.	Έργα Αντλιοστασίου	ΟΙΚ 3215 ΟΙΚ3873 ΟΙΚ 3801	50% 30% 20%	30.000,00	ΗΛΜ 22 ΗΛΜ 82 ΗΛΜ 88	50% 20% 30%	570.000,00	600.000,00
ΑΡΘΡΟ 3.	Δοκιμαστική λειτουργία				ΗΛΜ 87	100%	14.000,00	14.000,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ1		1.530.000,00			584.000,00			2.114.000,00
ΓΕ % ΟΕ 18%		275.400,00			105.120,00			380.520,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ2		1.805.400,00			689.120,00			2.494.520,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ* (15% του Σ2)		270.810,00			103.368,00			374.178,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ3		2.076.210,00			792.488,00			2.868.698,00
Μελέτη Εφαρμογής								50.000,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								1.302,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								2.920.000,00

Μυτιλήνη, Απρίλιος 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ


Στέλιος Δρόσης
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Νικόλαος Αναστασίου
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Παρασκευάς Φινδανής
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. Απόφαση