
 
      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ         
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)  
 
 

ΕΡΓΟ: 
 

ΔΙΚΤΥΑ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΑΤΕΡΩΝ  
 
 
 
Κωδικός Ενάριθμου ΠΔΕ: 
2017ΣΕ27510141 

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου  13 - 17 

   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020» 

Τ.Κ. 81132   

Τηλ. 22510-24444   

Fax. 22510-40121 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.920.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

αα//αα  ΕΕΙΙΔΔΟΟΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΑΑ  ΠΠ..ΜΜ..  ΕΕΡΡΓΓΑΑ  ΗΗ//ΜΜ    
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  

ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ                                  

ΠΠ..ΜΜ  ++  ΗΗ//ΜΜ    

    ΚΚΩΩΔΔ..  ΑΑΝΝΑΑΘΘ..  ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΚΚΩΩΔΔ..  ΑΑΝΝΑΑΘΘ..  ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΟΟ    ΤΤΙΙΜΜΗΗ    

ΑΡΘΡΟ 1. Έργα Δικτύου 
ΥΔΡ 6621.3 
ΥΔΡ 6081.1 
ΟΔΟ 4521Β 

45% 
20% 
35% 

1.500.000,00    1.500.000,00 

ΑΡΘΡΟ 2. Έργα Αντλιοστασίου 
ΟΙΚ 3215 
ΟΙΚ3873 
 ΟΙΚ 3801 

50% 
30% 
20% 

30.000,00 
ΗΛΜ 22 
ΗΛΜ 82 
ΗΛΜ 88 

50% 
20% 

  30% 
570.000,00 600.000,00 

ΑΡΘΡΟ 3. Δοκιμαστική λειτουργία 
 

  ΗΛΜ 87 100% 14.000,00 14.000,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ1    1.530.000,00   584.000,00 2.114.000,00 

  ΓΕ % ΟΕ 18%   275.400,00   105.120,00 380.520,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ2    1.805.400,00   689.120,00 2.494.520,00 

  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ* (15% του Σ2)   270.810,00   103.368,00 374.178,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ3    2.076.210,00   792.488,00 2.868.698,00 

 Μελέτη Εφαρμογής       50.000,00 

  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ       1.302,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       2.920.000,00 

 

Μυτιλήνη, Απρίλιος 2020 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ   
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Στέλιος Δρόσης 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

Νικόλαος Αναστασίου 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

Παρασκευάς Φινδανής 
Πολιτικος Μηχανικός 
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ. ……………………………………………… Απόφαση 
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