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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Νότιας Περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης θα 
εξυπηρετεί την επεξεργασία των αστικών λυμάτων των οικισμών Ταξιάρχες, Αγία Μαρίνα, Βαρειά-Ακρωτήρι, 
Νεάπολη, Κουμικό, Πληγώνι και Αγριλιά Κρατήγου. 

Τα λύματα καταλήγουν στην ΕΕΛ μέσω του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ). Το συνολικό μήκος του 
ΚΑΑ ανέρχεται σε 9 km περίπου και αναπτύσσεται σε παράλληλη όδευση με την δευτερεύουσα Εθνική οδό 
Μυτιλήνης – Κρατήγου.  

Το ανάντη πέρας του ΚΑΑ, οριοθετείται στην περιοχή Ακλειδιού και πιο συγκεκριμένα στο πολεοδομικό όριο της 
κυρίως πόλης. Στην συνέχεια βαίνοντας παράλληλα προς τον παραλιακό δρόμο, συγκεντρώνει μέσω των 
Κεντρικών Συλλεκτήρων τα λύματα των Οικισμών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Αεροδρομίου για να 
καταλήξει στο γήπεδο των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στη θέση «Κουτσουκίδη». 

Το γήπεδο βρίσκεται νότια της Αγριλιάς Κρατήγου, αριστερά του επαρχιακού δρόμου προς Λουτρά και σε 
απόσταση 200 m περίπου από τα όρια του οικισμού. Η δυτική παρειά του οικοπέδου εφάπτεται της επαρχιακής 
οδού προς Λουτρά και η ανατολική του παρειά πρακτικά οριοθετείται από τη γραμμή παραλίας.  

Για την μεταφορά των λυμάτων στην ΕΕΛ προβλέπεται η κατασκευή πέντε (5) αντλιοστασίων (Α1, Α2, Α3, Α4 και 
Α5). Τρία απ’ αυτά, τα Α3, Α4 και Α5 προβλέπονται στο τμήμα του Αγωγού μεταξύ Βαρειάς και Νεάπολης, το 
αντλιοστάσιο Α2 βρίσκεται κατάντη του Αεροδρομίου ενώ το Αντλιοστάσιο Α1 προβλέπεται στο ύψος του 
οικισμού της Αγριλιάς και καταθλίβει τα λύματα στις ΕΕΛ.  

Η διάθεση των επεξεργασμένων εκροών των ΕΕΛ, θα γίνεται στη θάλασσα με υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης. Ο 
αγωγός διάθεσης απαρτίζεται από ιδιαίτερα μικρού μήκους χερσαίο τμήμα (η ανατολική παρειά του οικοπέδου 
πρακτικά ταυτίζεται με την γραμμή παραλίας) και υποβρύχιο τμήμα μήκους περί τα 450 m. Το βάθος εκβολής του 
διαχυτήρα είναι της τάξης των 30.0 m.  

Επισημαίνεται ότι τα έργα μεταφοράς των ακαθάρτων (Αντλιοστάσια και ΚΑΑ), καθώς και τα έργα διάθεσης των 
επεξεργασμένων εκροών των ΕΕΛ θα κατασκευαστούν στο πλαίσιο άλλης ανεξάρτητης εργολαβίας.  

Όπως αναφέρεται παραπάνω η ΕΕΛ θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο στη θέση «Κουτσουκίδη», νότια της Αγριλιάς 
Κρατήγου σε απόσταση 200 m περίπου από τα όρια του οικισμού. Το σημείο που επιλέχθηκε βρίσκεται μέσα σε 
φυσική μισγάγκεια που περιορίζεται ανατολικά από την ακτή της θάλασσας και δυτικά από το σχηματισμένο και 
κατάφυτο από αγριόχορτα και δέντρα πρανές των επιχώσεων που προέκυψε από την κατασκευή του 
περιφερειακού δρόμου της χερσονήσου. Η μισγάγκεια, μέσω κατασκευασμένου οχετού ορθογωνικής διατομής 
διαστάσεων ≈1,50x1,50 m από οπλισμένο σκυρόδεμα, παροχετεύεται πάρα τη νότια παρειά του οικοπέδου. 

Η κατασκευή της ΕΕΛ θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η Α΄ φάση αφορά στην εξυπηρέτηση του πληθυσμού 
αιχμής της 20ετίας (9.500 ισοδύναμοι κάτοικοι), ενώ με τα έργα επέκτασης της Β΄ Φάσης θα καλύπτεται ο 
πληθυσμός αιχμής της 40ετίας (12.200 ισοδύναμοι κάτοικοι). Τα δεδομένα σχεδιασμού των ως άνω φάσεων 
παρουσιάζονται στην Τ.Σ.Υ. Σημειώνεται ότι τα έργα της παρούσας εργολαβίας θα κατασκευαστούν για την Α’ 
Φάση (εκτός από τις περιπτώσεις τμημάτων του έργου που ρητώς αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ. ότι θα καλύπτουν 
εξαρχής τη Β΄ Φάση), με πρόβλεψη επέκτασης για την Β’ Φάση.  

Επισημαίνεται ότι στην ΕΕΛ δεν έχει συμπεριληφθεί μονάδα υποδοχής βοθρολυμάτων δεδομένου ότι υπάρχει 
μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων στην ΕΕΛ της πόλης της Μυτιλήνης, η οποία μπορεί να 
καλύψει μεμονωμένες οικίες των ως άνω οικισμών που δεν θα καλύπτονται από δίκτυο. 

Στο αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων εντάσσονται : 

✓ Η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης – Μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και 
έρευνας για τη κατασκευή των προαναφερόμενων έργων, 

✓ Η κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού, 
✓ Η προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, 
✓ Οι δοκιμές και η θέση σε αποδοτική λειτουργία, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία των έργων για 

χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. 
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Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή, την άρτια και αποδοτική 
λειτουργία του Έργου ως αυτά οροθετούνται στα συμβατικά Τεύχη Δημοπράτησης, έστω και αν δεν αναφέρεται 
ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης. 

Ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την επίτευξη των απαιτούμενων αποδόσεων 
επεξεργασίας όσον αφορά τις τελικές εκροές και την επεξεργασμένη ιλύ, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με 
τα όσα καθορίζονται στο τεύχος της οικείας Τ.Σ.Υ. 
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2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τα λύματα μέσω καταθλιπτικών αγωγών οδηγούνται στην ΕΕΛ. Η μέθοδος επεξεργασίας είναι το σύστημα της 
Ενεργού Ιλύος με παρατεταμένο αερισμό (Extended Aeration), με ταυτόχρονη πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος 
και βιολογική απομάκρυνση αζώτου. Τα δευτεροβάθμια επεξεργασμένα λύματα υπόκεινται σε απολύμανση με 
χλωρίωση – αποχλωρίωση. 

Όπως έχει προαναφερθεί η εγκατάσταση δεν θα δέχεται βοθρολύματα. Για λόγους πληρότητας η χωροθέτηση 
των μονάδων θα επιτρέπει την μελλοντική προσθήκη μονάδας βοθρολυμάτων, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Επίσης προβλέπεται η μελλοντική χωροθέτηση μονάδας απομάκρυνσης του φωσφόρου. Η διαστασιολόγηση του 
βιοαντιδραστήρα και των δεξαμενών καθίζησης θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη αυτή την πιθανή μελλοντική 
προσθήκη. Εναλλακτικά και λόγω στενότητας οικοπέδου μπορεί μελλοντικά να εγκατασταθεί μόνο μονάδα 
προσθήκης χημικών. 

Επισημαίνεται ότι στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας δεν περιλαμβάνεται μονάδα βοθρολυμάτων και 
αφαίρεσης φωσφόρου. Στον σχεδιασμό των έργων της παρούσας εργολαβίας θα παρέχεται η δυνατότητα 
πιθανής μελλοντικής χωροθέτησης τους. 

Το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω μονάδες : 

• Κτίριο Εσχάρωσης – Compact μηχάνημα με εσχάρωση, βοηθητική εσχάρα by-pass, Εξάμμωση και 
λιποσυλλογή. 

• Φρεάτιο Μερισμού Ι 

• Δεξαμενές βιοεπιλογής 

• Αναερόβιες δεξαμενές αποφωσφόρωσης (χωροθετείται για πιθανή μελλοντική εφαρμογή) 

• Βιοαντιδραστήρας 

• Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού 

• Φρεάτιο Μερισμού ΙΙ 

• Δεξαμενές καθίζησης 

• Μετρητής παροχής Parshall 

• Δεξαμενή χλωρίωσης 

• Δεξαμενή αποχλωρίωσης  

• Κτίριο Χημικών - Μονάδα δοσομέτρησης χλωρίου - Μονάδα δοσομέτρησης αποχλωρίωσης - Μονάδα 
δοσομέτρησης κροκιδωτικού άλατος σιδήρου. 

•  Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας & περίσσειας ιλύος 

• Δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος  

• Εγκατάσταση μηχανικής αφυδάτωσης ιλύος 

• Αντλιοστάσιο στραγγιδίων 

• Κτίριο ελέγχου, φυσητήρων & ενέργειας 

Τα λύματα μέσω καταθλιπτικών αγωγών οδηγούνται στην ΕΕΛ και συγκεκριμένα στο φρεάτιο άφιξης της 
μονάδας Προεπεξεργασίας. 

Η Προεπεξεργασία περιλαμβάνει ένα (1) compact, αυτόματο σύστημα  προεπεξεργασίας, κλειστού βιομηχανικού 
τύπου, στο οποίο συντελούνται συνδυασμένα οι διεργασίες της εσχάρωσης, εξάμμωσης και απολίπανσης της 
εισερχόμενης παροχής και από μια παράλληλη γραμμή εσχάρωσης για την παράκαμψη της αυτόματης εσχάρας σε 
περίπτωση βλάβης. Τα λύματα από το συγκρότημα προεπεξεργασίας θα οδηγούνται στο φρεάτιο μερισμού Ι. 

Το κτίριο Προεπεξεργασίας στεγάζει το φρεάτιο άφιξης, το compact  σύστημα προεπεξεργασίας και είναι 
ανεξάρτητο κτίριο που υποστηρίζεται από σύστημα εξαερισμού και απόσμησης. 

Τα λύματα από την Προεπεξεργασία θα οδηγούνται στο φρεάτιο μερισμού Ι της βιολογικής επεξεργασίας 
(φρεάτιο μερισμού Ι). Στον ίδιο χώρο θα επιστρέφει και η ανακυκλοφορία ιλύος από το αντίστοιχο αντλιοστάσιο. 
Από το φρεάτιο διανομής Ι θα εκκινεί επίσης ο αγωγός γενικής παράκαμψης της εγκατάστασης, που θα οδηγεί τα 
λύματα στο φρεάτιο εξόδου – δειγματοληψίας της ΕΕΛ. 
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Τα λύματα από το φρεάτιο διανομής Ι θα οδηγούνται στην κύρια μονάδα βιολογικής επεξεργασίας, η οποία θα 
αποτελείται από δύο γραμμές για την Α΄ Φάση των έργων και τρεις γραμμές για τη Β΄ Φάση. Κάθε γραμμή θα 
περιλαμβάνει εν σειρά : 

- Δεξαμενή Βιοεπιλογής 

- Αναερόβια Δεξαμενή Απομάκρυνσης Φωσφόρου (χωροθετείται για πιθανή μελλοντική εφαρμογή). 

- Ανοξική Δεξαμενή (δεξαμενή απονιτροποίησης). 

- Δεξαμενή Νιτροποίησης - Αερισμού (αερόβια δεξαμενή). 

- Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού. 

Ως σύστημα αερισμού προβλέπεται η υποβρύχια διάχυση, μέσω φυσητήρων και διαχυτήρων λεπτής φυσαλίδας. Η 
παροχή οξυγόνου θα ρυθμίζεται αυτόματα βάσει της μέτρησης του διαλυμένου οξυγόνου εντός της δεξαμενής, με 
αυτόματη ρύθμιση της λειτουργίας των φυσητήρων. Οι φυσητήρες θα στεγάζονται σε ανεξάρτητο χώρο κτιρίου 
της εγκατάστασης, ο οποίος θα επαρκεί για την εγκατάσταση του μελλοντικού εξοπλισμού εξυπηρέτησης της 
τρίτης γραμμής. 

Στην έξοδο της κάθε γραμμής αερισμού θα κατασκευαστεί το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού το 
οποίο θα επιστρέφει το ανάμικτο υγρό στην είσοδο της απονιτροποίησης. 

Η χημική απομάκρυνση φωσφόρου θα εξασφαλίζει την πρόσθετη απομείωση του φωσφόρου και θα 
πραγματοποιείται με αυτόματη δοσομέτρηση κροκιδωτικού στο φρεάτιο διανομής ΙΙ των δεξαμενών καθίζησης. Ο 
εξοπλισμός αποθήκευσης και δοσομέτρησης του κροκιδωτικού θα στεγάζεται στο κτίριο χημικών της 
εγκατάστασης. 

Από τις δεξαμενές αερισμού τα λύματα θα οδηγούνται στο φρεάτιο διανομής ΙΙ και από εκεί στις κυκλικές 
δεξαμενές τελικής καθίζησης (δύο δεξαμενές για την Α΄ Φάση και Β΄ Φάση των έργων). Οι δεξαμενές τελικής 
καθίζησης θα είναι εξοπλισμένες με περιστρεφόμενους σαρωτές - ξέστρα ιλύος και σύστημα συλλογής και 
απομάκρυνσης των επιπλεόντων. 

Από τη μονάδα καθίζησης τα λύματα θα οδηγούνται στη μονάδα μέτρησης παροχής της εγκατάστασης και στη 
συνέχεια στη μονάδα απολύμανσης, στην οποία θα συντελείται η χλωρίωση και η αποχλωρίωση των λυμάτων. Ο 
μετρητής παροχής θα είναι τύπου Parshall.  

Η χλωρίωση θα επιτυγχάνεται με τη δοσομέτρηση διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl). Η αποχλωρίωση 
προτείνεται να γίνεται με τη δοσομέτρηση διαλύματος μεταθειώδους νατρίου (Na2S2O5). Ο εξοπλισμός της 
χλωρίωσης και της αποχλωρίωσης θα εγκατασταθεί στο κτίριο χημικών της εγκατάστασης. 

Μετά τη απολύμανση τα επεξεργασμένα λύματα θα οδηγούνται σε φρεάτιο εξόδου - δειγματοληψίας και στη 
συνέχεια θα διοχετεύονται στον παρακείμενο αποδέκτη, μέσω υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης, ο οποίος δεν 
περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας μελέτης. 

Η ιλύς από τις δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης, θα οδηγείται σε κοινό αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και 
περίσσειας ιλύος και μέσω υποβρυχίων αντλιών θα ανακυκλοφορεί στο φρεάτιο διανομής Ι της βιολογικής 
επεξεργασίας ενώ η περίσσεια, μέσω ανεξάρτητων αντλητικών συγκροτημάτων, θα οδηγείται προς τη δεξαμενή 
ιλύος της μονάδας πάχυνσης-αφυδάτωσης. 

Η λάσπη από το αντλιοστάσιο περίσσειας θα οδηγείται σε κλειστή, αεριζόμενη δεξαμενή προσωρινής 
αποθήκευσης ιλύος. Από τη δεξαμενή θα αναρροφά το αντλιοστάσιο ιλύος το οποίο θα την τροφοδοτεί τη μονάδα 
πάχυνσης - αφυδάτωσης.  

Η μονάδα πάχυνσης - αφυδάτωσης θα περιλαμβάνει έναν (1) φυγοκεντρικό διαχωριστή πάχυνσης – αφυδάτωσης 
και θα καλύπτει εξαρχής την Β΄ Φάση των έργων, όπως και όλη η γραμμή επεξεργασίας της λάσπης. Επίσης θα 
περιλαμβάνει το σύστημα παρασκευής και δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη, με ρύθμιση της παροχής. Η μονάδα 
επεξεργασίας ιλύος θα στεγάζεται σε κλειστό ανεξάρτητο κτίριο εξοπλισμένο με σύστημα εξαερισμού και 
απόσμησης. Η αφυδατωμένη λάσπη, μέσω κοχλία μεταφοράς θα οδηγείται σε ανεξάρτητο στεγασμένο και 
αποσμούμενο χώρο, όπου θα απορρίπτεται απευθείας σε container. Η αφυδατωμένη λάσπη θα έχει συγκέντρωση 
στερεών τουλάχιστον 20%. 

Για τη συλλογή των στραγγισμάτων από τη μονάδα μηχανικής πάχυνσης -αφυδάτωσης και των ακαθάρτων από 
τα διάφορα σημεία της ΕΕΛ, θα κατασκευαστεί δίκτυο ακαθάρτων - στραγγιδίων και αντλιοστάσιο, μέσω του 
οποίου τα στραγγίσματα και τα ακάθαρτα θα επιστρέφουν στο φρεάτιο άφιξης της Προεπεξεργασίας. 
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Σε κατάλληλη θέση του γηπέδου της ΕΕΛ κατασκευάζεται το Κτίριο ελέγχου, φυσητήρων & ενέργειας. Στο κτίριο 
αυτό θα βρίσκεται το Κέντρο Ελέγχου μέσω PLC΄s, το εργαστήριο, γραφεία και οι άλλοι χώροι εξυπηρέτησης των 
εργαζομένων στην ΕΕΛ και για τους χώρους αυτούς θα υπάρχουν προβλέψεις για ΑΜΕΑ.  Επίσης σε ανεξάρτητο 
τμήμα του κτιρίου θα στεγάζεται ο Υποσταθμός, στο οποίο θα εγκατασταθεί ο Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης 
(ΓΠΧΤ) και το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ), για την κάλυψη των αναγκών της ΕΕΛ σε περίπτωση διακοπής 
της ηλεκτροδότησης. Θα υπάρχει επίσης χώρος Μέσης Τάσης της ΔΕΗ. Το Η/Ζ θα επαρκεί για τις ανάγκες της Α΄ 
φάσης. 

Τέλος, η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα βοηθητικά και συμπληρωματικά έργα, όπως αυτά 
περιγράφονται παρακάτω και στην Τ.Σ.Υ. 
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3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

3.1 ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

3.1.1 Φρεάτιο άφιξης 

Ο κεντρικός καταθλιπτικός αγωγός θα καταλήγει στο φρεάτιο άφιξης εντός της μονάδας Προεπεξεργασίας της 
ΕΕΛ. Στο ίδιο φρεάτιο θα καταλήγει επίσης και ο καταθλιπτικός αγωγός του αντλιοστασίου στραγγισμάτων – 
ακαθάρτων της εγκατάστασης. Από το φρεάτιο άφιξης η παροχή θα διοχετεύεται στο συγκρότημα 
Προεπεξεργασίας. 

Στο φρεάτιο άφιξης θα τοποθετηθεί αυτόματος δειγματολήπτης. 

 

3.1.2 Προεπεξεργασία 

Τα λύματα από το φρεάτιο άφιξης θα οδηγούνται στην μονάδα Προεπεξεργασίας, η οποία θα περιλαμβάνει 
Compact μηχάνημα με εσχάρωση, βοηθητική εσχάρα by-pass, εξάμμωση και απολίπανση. Η μονάδα προβλέπεται 
με δυναμικότητα η οποία θα καλύπτει και τις ανάγκες της Β΄ Φάσης. 

Ο εξοπλισμός της μονάδας Προεπεξεργασίας στεγάζεται σε ανεξάρτητο κτίριο και καλύπτεται με ανεξάρτητο 
σύστημα απόσμησης. 

Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με τοπικό ηλεκτρικό πίνακα. Ο σχεδιασμός του κτιρίου και του εξοπλισμού του, 
εξασφαλίζει την ευχερή απομάκρυνση των κάδων των παραπροϊόντων (άμμου, εσχαρισμάτων) από το 
προσωπικό. 

 

3.2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

3.2.1 Γενικά 

Η βιολογική επεξεργασία θα περιλαμβάνει: 

• Φρεάτιο διανομής Ι 

• Δεξαμενή Βιοεπιλογής  

• Αναερόβιες δεξαμενές αποφωσφόρωσης (χωροθετείται για πιθανή μελλοντική εφαρμογή) 

• Βιοαντιδραστήρας  
o Ανοξική Δεξαμενή (ζώνη απονιτροποίησης) 
o Αερόβια Δεξαμενή (νιτροποίηση – οξείδωση οργανικού φορτίου). 

• Φρεάτιο διανομής ΙΙ 

• Δεξαμενές τελικής καθίζησης 

• Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος 

Οι παραπάνω μονάδες θα αποτελούν ανεξάρτητα τμήματα (δεξαμενές) με κατάλληλη υδραυλική διασύνδεση και 
θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην εγκλωβίζεται επιπλέουσα ιλύς σε κάποια επιμέρους 
μονάδα με την πρόβλεψη διατάξεων, όπου απαιτείται, για την απομάκρυνσή της από την γραμμή επεξεργασίας. 

 

3.2.2 Φρεάτιο διανομής Ι 

Τα λύματα από την μονάδα Προεπεξεργασίας θα οδηγούνται στο φρεάτιο μερισμού/διανομής της βιολογικής 
επεξεργασίας (φρεάτιο διανομής Ι). 

Στο φρεάτιο θα γίνεται η ισοκατανομή της παροχής στις τρεις γραμμές βιολογικής επεξεργασίας της Β΄ Φάσης. Το 
δομικό μέρος του φρεατίου θα καλύπτει την Β΄ Φάση του έργου και ο Η/Μ εξοπλισμός την Α΄ Φάση, η οποία 
περιλαμβάνει δύο γραμμές επεξεργασίας. 

Το φρεάτιο θα περιλαμβάνει δύο χώρους, ήτοι τον θάλαμο εισόδου και κατάντη τα φρεάτια  φόρτισης που 
αντιστοιχούν στις γραμμές επεξεργασίας. Στον πρώτο θάλαμο θα καταλήγει επίσης η ανακυκλοφορία ιλύος από 
το αντίστοιχο αντλιοστάσιο. 
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Ο θάλαμος εισόδου θα φέρει διάταξη εξομάλυνσης της παροχής έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγιστοποίηση της 
διαδρομής του μίγματος ανακυκλοφορίας ιλύος - νωπών λυμάτων (ανάμιξη) και η εξαναγκασμένη ανοδική κίνηση 
των υγρών πριν την ισοκατανομή τους. Από εκεί τα λύματα θα υπερχειλίζουν στα φρεάτια φόρτισης. Στη 
υπερχείλιση κάθε φρεατίου θα εγκατασταθεί υπερχειλιστής κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. 
Στην υπερχείλιση της μελλοντικής γραμμής θα κατασκευαστεί τοιχίο από άοπλο σκυρόδεμα. 

Από τα φρεάτια φόρτισης θα τροφοδοτούνται οι γραμμές της βιολογικής επεξεργασίας. Στην είσοδο κάθε 
τροφοδοσίας θα υπάρχει υποβρύχιο θυρόφραγμα απομόνωσης. 

Από τον θάλαμο εισόδου του φρεατίου μερισμού θα ξεκινάει ο αγωγός παράκαμψης της βιολογικής επεξεργασίας 
προς την έξοδο της ΕΕΛ. Ο αγωγός παράκαμψης θα απομονώνεται με θυρόφραγμα. 

 

3.2.3 Δεξαμενή Βιοεπιλογής  

Τα λύματα από το φρεάτιο μερισμού Ι θα οδηγούνται στις Δεξαμενές Βιοεπιλογής (δύο δεξαμενές για την Α΄ φάση 
και μία επιπλέον για την Β΄ Φάση). Η κάθε δεξαμενή θα έχει δύο διαμερίσματα εν σειρά , για την κάθε γραμμή 
επεξεργασίας. Οι δεξαμενές θα είναι κατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Στην κάθε δεξαμενή θα εγκατασταθεί εξοπλισμός ανάδευσης. Η πρόσβαση στους αναδευτήρες θα εξασφαλίζεται 
με γέφυρες από οπλισμένο σκυρόδεμα στο ύψος στέψης των δεξαμενών. 

 

3.2.4 Αναερόβιες δεξαμενές αποφωσφόρωσης 

Η βιολογική απομάκρυνση του φωσφόρου -αν απαιτηθεί μελλοντικά- θα συντελείται σε δεξαμενές που θα 
λειτουργούν υπό αναερόβιες συνθήκες Τα λύματα από τον επιλογέα μικροοργανισμών θα οδηγούνται στις 
αναερόβιες δεξαμενές αποφωσφόρωσης (δύο δεξαμενές για την Α΄ φάση και μία επιπλέον για την Β΄ Φάση).  

Οι δεξαμενές θα είναι κατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο σχεδιασμός της δεξαμενής θα εξασφαλίζει 
κατά το δυνατό την μεγιστοποίηση της διαδρομής από την είσοδο έως την έξοδο των υγρών.  

Στην κάθε δεξαμενή θα εγκατασταθεί εξοπλισμός ανάδευσης. Η πρόσβαση στους αναδευτήρες θα εξασφαλίζεται 
με γέφυρες από οπλισμένο σκυρόδεμα στο ύψος στέψης των δεξαμενών. 

 

3.2.5 Ανοξικές δεξαμενές απονιτροποίησης 

Τα λύματα από τις δεξαμενές βιοεπιλογής (είτε από τις αναερόβιες δεξαμενές αποφωσφόρωσης αν 
κατασκευαστούν μελλοντικά) θα οδηγούνται στις ανοξικές δεξαμενές (δύο δεξαμενές για την Α΄ φάση και μία 
επιπλέον για την Β΄ Φάση) στις οποίες θα συντελείται η διεργασία της απονιτροποίησης.  

Οι δεξαμενές θα είναι κατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο σχεδιασμός της δεξαμενής θα εξασφαλίζει 
κατά το δυνατό την μεγιστοποίηση της διαδρομής από την είσοδο έως την έξοδο των υγρών.  

Στην κάθε δεξαμενή θα εγκατασταθεί εξοπλισμός ανάδευσης. Η πρόσβαση στους αναδευτήρες θα εξασφαλίζεται 
με γέφυρες από οπλισμένο σκυρόδεμα στο ύψος στέψης των δεξαμενών. 

Από τη κάθε δεξαμενή τα λύματα εισέρχονται μέσω υποβρύχιας οπής, στην κατάντη δεξαμενή αερισμού. 

 

3.2.6 Αερόβιες Δεξαμενές 

Οι αερόβιες δεξαμενές νιτροποίησης και οξείδωσης του οργανικού φορτίου (δύο δεξαμενές για την Α΄ φάση και 
μία επιπλέον για την Β΄ Φάση). 

Οι δεξαμενές θα είναι κατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο σχεδιασμός της δεξαμενής θα εξασφαλίζει 
κατά το δυνατό την μεγιστοποίηση της διαδρομής από την είσοδο έως την έξοδο των υγρών. 

Ως σύστημα αερισμού προβλέπεται η υποβρύχια διάχυση μέσω φυσητήρων και διαχυτήρων λεπτής φυσαλίδας. Η 
οξυγόνωση θα ρυθμίζεται αυτόματα βάσει της μέτρησης του διαλυμένου οξυγόνου (DO) εντός της δεξαμενής, με 
αυτόματη ρύθμιση της λειτουργίας των φυσητήρων με inverter. Προβλέπονται τουλάχιστον δύο (2) όργανα 
μέτρησης DO ανά δεξαμενή αερισμού. 

Για τον αερισμό προβλέπεται ένας (1) φυσητήρας ανά δεξαμενή αερισμού και τουλάχιστον ένας (1) κοινός 
εφεδρικός, ήτοι για τη Α΄ Φάση θα εγκατασταθούν συνολικά τουλάχιστον τρεις (3) φυσητήρες. Οι φυσητήρες θα 
στεγάζονται εντός ανεξάρτητου χώρου (ο οποίος θα επαρκεί για την εγκατάσταση του μελλοντικού φυσητήρα 
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εξυπηρέτησης της γραμμής της Β’ Φάσης) στο κτίριο Ελέγχου, Η/Ζ & Πινάκων της εγκατάστασης. Ο εφεδρικός 
εξοπλισμός φυσητήρων θα είναι κοινός για τις Α’ και Β’ Φάσεις, χωρίς να απαιτείται πρόβλεψη χώρου στο κτίριο 
για μελλοντικούς εφεδρικούς φυσητήρες. Στο κτίριο θα προβλεφθεί κατάλληλος εξαερισμός και μόνιμος 
ανυψωτικός εξοπλισμός για την ευχερή εγκατάσταση ή απομάκρυνση του εξοπλισμού για συντήρηση ή επισκευή. 

Στην έξοδο της κάθε γραμμής αερισμού κατασκευάζεται το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού το 
οποίο θα επιστρέφει το ανάμικτο υγρό στην είσοδο της αντίστοιχης δεξαμενής απονιτροποίησης. Η λειτουργία 
των αντλιοστασίων ανάμικτου υγρού θα ρυθμίζεται με χρονοπρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη την μέτρηση της 
παροχής των λυμάτων και τον επιθυμητό ρυθμό ανακυκλοφορίας νιτρικών.  

Σε κάθε ένα από τα δύο αντλιοστάσια ανάμικτου υγρού της Α΄ Φάσης, θα προβλεφθούν τουλάχιστον δύο (2) 
υποβρύχιες αντλίες (εκ των οποίων η μία εφεδρική), άρα συνολικά θα εγκατασταθούν τέσσερεις (4) αντλίες (εκ 
των οποίων οι δύο είναι εφεδρικές). Η απομάκρυνση των αντλιών για συντήρηση ή επισκευή θα γίνεται με μόνιμο 
ή φορητό ανυψωτικό μηχανισμό κατάλληλης δυναμικότητας. 

Η πρόσβαση στις αντλίες και τους αναδευτήρες θα εξασφαλίζεται με γέφυρες από οπλισμένο σκυρόδεμα στο 
ύψος στέψης των δεξαμενών. Επίσης θα προβλεφθούν γέφυρες από οπλισμένο σκυρόδεμα για την πρόσβαση στις 
δικλείδες των γραμμών αέρα και για την εποπτεία της δεξαμενής. 

Από τη κάθε δεξαμενή αερισμού τα λύματα θα υπερχειλίζουν και θα τροφοδοτούνται στο φρεάτιο 
μερισμού/διανομής της καθίζησης. Στη υπερχείλιση εκροής θα εγκατασταθεί υπερχειλιστής κατασκευασμένος 
από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. 

 

3.2.7 Φρεάτιο διανομής ΙΙ 

Ως προαναφέρθηκε, τα λύματα από την μονάδα αερισμού - νιτροποίησης θα οδηγούνται στο φρεάτιο μερισμού 
-διανομής της δευτεροβάθμιας καθίζησης (φρεάτιο διανομής ΙΙ). Στο φρεάτιο αυτό θα γίνεται η ισοκατανομή της 
παροχής στις δύο δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης (Α’ και Β΄ Φάση). 

Το δομικό μέρος του φρεατίου και ο προσφερόμενος Η/Μ εξοπλισμός θα καλύπτουν την Β΄ Φάση του έργου. Το 
φρεάτιο θα περιλαμβάνει δύο χώρους, τον θάλαμο εισόδου και κατάντη τα φρεάτια φόρτισης που αντιστοιχούν 
στις δεξαμενές καθίζησης. 

Από τον θάλαμο εισόδου τα λύματα θα υπερχειλίζουν στα φρεάτια φόρτισης. 

Στη υπερχείλιση κάθε φρεατίου θα εγκατασταθεί υπερχειλιστής κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 
316. Από τα φρεάτια φόρτισης θα ξεκινούν οι αγωγοί τροφοδοσίας των αντίστοιχων δεξαμενών καθίζησης. Στην 
είσοδο κάθε αγωγού θα υπάρχει υποβρύχιο θυρόφραγμα απομόνωσης. 

Στο θάλαμο εισόδου του φρεατίου διανομής ΙΙ θα πραγματοποιείται επίσης αυτόματη δοσομέτρηση 
κροκιδωτικού για την χημική απομάκρυνση φωσφόρου (αν αυτή απαιτηθεί μελλοντικά). 

Τέλος στο φρεάτιο διανομής ΙΙ (η εναλλακτικά εντός των αερόβιων δεξαμενών) εγκαθίσταται μετρητής 
αιωρούμενων στερεών (MLSS) για την ρύθμιση της λειτουργίας των αντλιών ανακυκλοφορίας λάσπης. 
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3.2.8 Δεξαμενές τελικής καθίζησης 

Από το φρεάτιο μερισμού ΙΙ το ανάμικτο υγρό θα οδηγείται στις δεξαμενές δευτεροβάθμιας (τελικής) καθίζησης. 
Θα κατασκευαστούν εξαρχής δύο (2) κυκλικές δεξαμενές.  Οι δύο δεξαμενές καλύπτουν και τις απαιτήσεις της Β΄ 
Φάσης των έργων.  Η επιλογή δύο δεξαμενών –αντί τριών- έγινε λόγω στενότητας οικοπέδου.   

Οι δεξαμενές είναι εξοπλισμένες με σύστημα συλλογής και απομάκρυνσης ιλύος και επιπλεόντων.  Τα επιπλέοντα 
θα συλλέγονται σε εξωτερικό για κάθε δεξαμενή φρεάτιο, στο οποίο θα προβλεφθεί διάταξη συγκράτησης των 
επιπλεόντων, που θα συνδέεται με το δίκτυο στραγγισμάτων – ακαθάρτων, για τη μείωση των προς 
απομάκρυνση επιπλεόντων. 

Η λάσπη από τις δεξαμενές θα οδηγείται σε κοινό υγρό θάλαμο/φρεάτιο στο οποίο θα εγκατασταθούν οι αντλίες 
ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος. 

 

3.2.9 Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος 

Για το σύνολο των γραμμών βιολογικής επεξεργασίας της Β΄ Φάσης θα υπάρχει εγκατεστημένο κοινό 
αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος. Η ανακυκλοφορία θα οδηγείται στο φρεάτιο διανομής I, ανάντη της 
βιολογικής βαθμίδας. 

Η ιλύς θα τροφοδοτείται από τον πυθμένα κάθε δεξαμενής καθίζησης με αγωγό που στην έξοδό του θα φέρει 
κωδωνοειδή δικλείδα ρύθμισης της εισερχόμενης παροχής. Η κωδωνοειδής δικλείδα θα κατασκευαστεί εξ 
ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. 

Οι αντλίες ανακυκλοφορίας θα είναι υποβρύχιου τύπου. Το αντλιοστάσιο θα εξοπλιστεί στην Α΄ Φάση με τρεις (3) 
τουλάχιστον αντλίες (εκ των οποίων η μία εφεδρική) παροχής 75 m3/h η κάθε μία. Στη Β΄ Φάση του έργου θα 
εγκατασταθεί μία (1) τουλάχιστον όμοια αντλία. 

Κάθε αντλία θα φέρει στον αγωγό εξόδου τεμάχιο εξάρμωσης, δικλείδα τύπου σύρτη και δικλείδα αντεπιστροφής 
προ της συμβολής της με τον κοινό καταθλιπτικό αγωγό. Τα υδραυλικά εξαρτήματα θα εγκατασταθούν σε ξηρό 
βανοστάσιο παράπλευρα του υγρού θαλάμου. Ο καταθλιπτικός αγωγός θα καλύπτει την παροχή ανακυκλοφορίας 
της τελικής φάσης του έργου και θα είναι εξοπλισμένος με ηλεκτρομαγνητικό μετρητή παροχής, ώστε να υπάρχει 
ένδειξη για τη ρύθμιση της ανακυκλοφορίας ιλύος. 

Η λειτουργία του αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας λάσπης θα ρυθμίζεται αυτόματα βάσει της μέτρησης παροχής 
στην εγκατάσταση και της μέτρησης αιωρούμενων στερεών στη βιολογική επεξεργασία. Κάθε αντλητικό 
συγκρότημα ανακυκλοφορίας λάσπης θα φέρει inverter. 

Η απομάκρυνση των αντλιών για συντήρηση ή επισκευή θα γίνεται με μόνιμο ή φορητό ανυψωτικό μηχανισμό 
κατάλληλης δυναμικότητας. 

 

3.2.10 Μονάδα δοσομέτρησης κροκιδωτικού άλατος σιδήρου  

Η χημική απομάκρυνση φωσφόρου -αν απαιτηθεί μελλοντικά- θα πραγματοποιείται με αυτόματη 
δοσομέτρηση κροκιδωτικού στο φρεάτιο διανομής ΙΙ των δεξαμενών καθίζησης. Ως χημικό κροκιδωτικό μπορεί 
να εφαρμοστεί διάλυμα άλατος τρισθενούς σιδήρου (π.χ. FeClSO4), ή έτοιμο διάλυμα αργιλίου.  

Η δοσομέτρηση του κροκιδωτικού θα γίνεται αυτόματα και αναλογικά βάσει της μέτρησης παροχής εισόδου στην 
εγκατάσταση. Για την αποθήκευση του χημικού προβλέπεται μία (1) δεξαμενή αποθήκευσης, η οποία θα επαρκεί 
για την αποθήκευση διαλύματος για ~6 d. Επίσης προβλέπονται και δύο (2) δοσομετρικές αντλίες (εκ των οποίων 
η μια εφεδρική). 

Ο εξοπλισμός αποθήκευσης και δοσομέτρησης χημικής απομάκρυνσης φωσφόρου θα εγκατασταθεί σε 
ανεξάρτητο χώρο του κτιρίου χημικών. Η κατασκευή του χώρου (και μόνο του χώρου χωρίς τον εξοπλισμό 
αποθήκευσης και δοσομέτρησης), περιλαμβάνεται στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας. 
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3.3 ΜΕΤΡΗΤΗΣ PARSHALL 

Από τις δεξαμενές καθίζησης τα λύματα οδηγούνται στη μονάδα μέτρησης παροχής εξόδου και στη συνέχεια στη 
μονάδα απολύμανσης στην οποία θα συντελείται η χλωρίωση και η αποχλωρίωση των λυμάτων. Ο μετρητής 
παροχής θα είναι τύπου διώρυγας (Parshall Flume). 

 

3.4  ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

3.4.1 Δεξαμενή χλωρίωσης  

Τα λύματα από τον μετρητή παροχής οδηγούνται στην μονάδα απολύμανσης στην οποία θα συντελείται η 
χλωρίωση και η αποχλωρίωση των λυμάτων. 

Θα κατασκευαστεί δεξαμενή χλωρίωσης κατάλληλου ωφέλιμου όγκου και διάταξης που θα εξασφαλίζει χρόνο 
παραμονής μεγαλύτερο από 30 min για την παροχή αιχμής της Β’ Φάσης των έργων. 

Για την χλωρίωση χρησιμοποιείται διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου NaOCl. Η δοσομέτρηση του χλωρίου θα 
γίνεται αυτόματα και αναλογικά βάσει της μέτρησης παροχής εξόδου στην εγκατάσταση. Για την αποθήκευση 
του διαλύματος προβλέπεται μία (1) δεξαμενή αποθήκευσης όγκου, η οποία θα επαρκεί για την αποθήκευση 
διαλύματος για ~50 d. Επίσης προβλέπονται και δύο (2) δοσομετρικές αντλίες (εκ των οποίων η μια εφεδρική). 

Ο εξοπλισμός αποθήκευσης και δοσομέτρησης του χλωρίου θα εγκατασταθεί σε ανεξάρτητο χώρο του κτιρίου 
χημικών. 
 

3.4.2 Δεξαμενή αποχλωρίωσης  

Το φρεάτιο επαφής για την αποχλωρίωση προβλέπεται στην έξοδο της χλωρίωσης και είναι εξοπλισμένο με 
αναδευτήρα.  Τα φρεάτιο θα έχει ωφέλιμο όγκο που θα εξασφαλίζει χρόνο παραμονής της τάξης του 1,0 min για 
την παροχή αιχμής της Β’ Φάσης των έργων. 

Για την αποχλωρίωση χρησιμοποιείται διάλυμα μεταθειώδους νατρίου (Na2S2O5), το οποίο εξουδετερώνει το 
υπολειμματικό χλώριο.  Η δοσομέτρηση του χημικού αποχλωρίωσης θα γίνεται αυτόματα και αναλογικά βάσει 
της μέτρησης παροχής εξόδου, καθώς και βάσει της μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου στην έξοδο της μονάδας. 

Το μεταθειώδες νάτριο προμηθεύεται σε στερεά μορφή και διαλύεται σε νερό για την παρασκευή διαλύματος. Για 
την αποθήκευση του διαλύματος προβλέπεται μία (1) δεξαμενή αποθήκευσης, η οποία θα επαρκεί για την 
αποθήκευση διαλύματος για ~10 d. Επίσης προβλέπονται και δύο (2) δοσομετρικές αντλίες (εκ των οποίων η μια 
εφεδρική). 

Ο εξοπλισμός παρασκευής,  αποθήκευσης και δοσομέτρησης του διαλύματος αποχλωρίωσης θα εγκατασταθεί σε 
ανεξάρτητο χώρο του κτιρίου χημικών. 
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3.5 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ 

3.5.1 Αντλιοστάσιο περίσσειας ιλύος 

Η απομάκρυνση της πλεονάζουσας ιλύος προς την δεξαμενή ιλύος, θα γίνεται με το αντλιοστάσιο περίσσειας 
ιλύος, το οποίο θα είναι εγκατεστημένο εντός του (κοινού) υγρού θαλάμου του αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας 
ιλύος. 

Οι αντλίες περίσσειας ιλύος θα είναι υποβρύχιου τύπου. Το αντλιοστάσιο θα εξοπλιστεί με δύο (2) αντλίες (εκ των 
οποίων η μία εφεδρική), που καλύπτει και τις απαιτήσεις της Β΄ Φάσης του έργου. 

Κάθε αντλία θα φέρει στον αγωγό εξόδου τεμάχιο εξάρμωσης, δικλείδα τύπου σύρτη και δικλείδα αντεπιστροφής 
προ της συμβολής της με τον κοινό καταθλιπτικό αγωγό. Τα υδραυλικά εξαρτήματα θα εγκατασταθούν σε ξηρό 
βανοστάσιο παράπλευρα του υγρού θαλάμου. Το βανοστάσιο μπορεί να είναι κοινό με  του αντλιοστασίου 
ανακυκλοφορίας ιλύος. 

Η απομάκρυνση των αντλιών για συντήρηση ή επισκευή θα γίνεται με τον μόνιμο ή φορητό ανυψωτικό 
μηχανισμό του αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας ιλύος. 

 

3.5.2 Δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος 

Η ιλύς από το αντλιοστάσιο περίσσειας ιλύος θα διοχετεύεται στη δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος, η οποία θα 
εξασφαλίζει χρόνο παραμονής για την πλεονάζουσα ιλύ της Β’ Φάσης των έργων, της τάξης των 64 h. 

Η δεξαμενή θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα, θα είναι κλειστή και θα φέρει σύστημα ανάδευσης – 
αερισμού μέσω συστήματος υποβρύχιας διάχυσης το οποίο θα αποτελείται από δύο (2) υποβρύχιους αεριστήρες 
τύπου flow-jet,. 

Η δεξαμενή θα φέρει υπερχείλιση ασφαλείας που θα συνδέεται με το δίκτυο στραγγισμάτων - ακαθάρτων. Επίσης 
η δεξαμενή θα συνδέεται με το σύστημα απόσμησης της μονάδας επεξεργασίας ιλύος. 

 

3.5.3 Αντλιοστάσιο λάσπης 

Το αντλιοστάσιο λάσπης θα αναρροφά από τη δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος και θα τροφοδοτεί τον εξοπλισμό 
πάχυνσης - αφυδάτωσης.  

Θα εγκατασταθούν δύο (2) αντλίες λάσπης τύπου θετικής εκτόπισης, με αυτόματη ρύθμιση της παροχής μέσω 
inverter, εκ των οποίων η μία (1) εφεδρική. Το αντλιοστάσιο θα καλύπτει εξαρχής τις ανάγκες της Β΄ Φάσης. 

 

3.5.4 Πάχυνση – αφυδάτωσης ιλύος 

Η μηχανική πάχυνση και αφυδάτωση ιλύος θα συντελείται σε ενιαίο συγκρότημα μηχανικής πάχυνσης – 
αφυδάτωσης, με έναν (1) φυγοκεντρικό διαχωριστή. Η μονάδα θα καλύπτει εξαρχής τις ανάγκες της Β΄ Φάσης.  

Το σύνολο του εξοπλισμού (κύριος και βοηθητικός) της μονάδας πάχυνσης – αφυδάτωσης θα στεγάζεται σε 
ανεξάρτητο κτίριο και θα καλύπτεται με ανεξάρτητο σύστημα απόσμησης. Σε ανεξάρτητο χώρο θα προβλεφθεί ο 
τοπικός πίνακας. 

Ο βοηθητικός εξοπλισμός της μονάδας θα περιλαμβάνει : 

• Συγκρότημα αυτόματης παρασκευής και δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη. Για τη δοσομέτρηση, θα 
εγκατασταθούν δύο (2) αντλίες πολυηλεκτρολύτη, εκ των οποίων η μία (1) εφεδρική. 

• Σύστημα έκπλυσης του εξοπλισμού πάχυνσης – αφυδάτωσης, μετά τον κύκλο λειτουργίας του. 

• Σύστημα μεταφοράς και αποθήκευσης της αφυδατωμένης λάσπης. 

• Μόνιμο ανυψωτικό εξοπλισμό κτιρίου. 
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3.6 ΛΟΙΠΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ  - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τα παρακάτω βοηθητικά και συμπληρωματικά έργα: 

1. Έργα πρασίνου και  διαμόρφωση  περιβάλλοντος  χώρου  (πλακοστρώσεις,  χαλικοστρώσεις κ.λπ.). 

2. Περίφραξη – θύρα εισόδου 

3. Εσωτερικό ασφαλτοστρωμένο δίκτυο οδοποιίας. 

4. Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας από εξωτερικές λεκάνες 
απορροής ομβρίων. 

5. Εξωτερικό φωτισμό με φωτιστικά σώματα τύπου LED. 

6. Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης, βιομηχανικού νερού, πυρόσβεσης και άρδευσης με πιεστικό συγκρότημα 
βιομηχανικού νερού – πυρόσβεσης - άρδευσης. 

7. Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων – στραγγισμάτων με αντλιοστάσιο το οποίο θα καταθλίβει 
στην είσοδο της ΕΕΛ. 

8. Υποσταθμό με Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος, Πίνακα Μέσης Τάσης και Μετασχηματιστή, καθώς και πλήρη 
ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων και διανομής ισχύος. 

9. Κτιριακά έργα εξυπηρέτησης του έργου. 

10. Δίκτυο τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρικής ενέργειας. 

11. Πλήρες σύστημα αυτοματισμού μετρήσεων και ελέγχου, το οποίο θα καλύπτει τόσο τα αντλιοστάσια 
μεταφοράς του ΚΑΑ (πρόβλεψη) όσο και την ΕΕΛ. Η επικοινωνία του Κέντρου Ελέγχου με τις επιμέρους 
μονάδες της ΕΕΛ θα γίνεται με δίκτυο οπτικών ινών. 
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αριθ. 473/2020 Απόφαση του Δ.Σ. της  Δ.Ε.Υ.Α. ΛΕΣΒΟΥ 
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