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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Μερική Ολική

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ - 

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.  ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1,00 Y1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης ΟΙΚ 6541 μήν/τεμ 7,60 1.000,00 7.600,00

2,00 Υ1.02 Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό ΗΛΜ 108 μήν/τεμ 4,80 3.000,00 14.400,00

3,00 Υ1.03 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου ΗΛΜ 108 μήν/τεμ 9,50 750,00 7.125,00

4,00 Υ1.04 Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης ΟΙΚ 6541 μήν/τεμ 380,00 20,00 7.600,00

5,00 Ν.Α.1 Κώνοι ασφαλείας κυκλοφορίας ΟΔΟ 2548 μήν/τεμ 1,50 3.000,00 4.500,00

6,00 Υ1.05 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών ΥΔΡ 6301 μήν/μ2 19,00 300,00 5.700,00

2.  ΕΚΣΚΑΦΕΣ

7.1 Υ2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε 

οποιαδήποτε απόσταση

ΥΔΡ 6071 μ3 5,58 19.200,00 107.136,00

7.2 Υ2.02 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε 

οποιαδήποτε απόσταση

ΥΔΡ 6072 μ3 5,63 1.000,00 5.630,00

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3.0 m, με την 

πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής

8,00 Υ3.10.01.01 - Για βάθος ορύγματος έως 4.0 m ΥΔΡ 6081.1 μ3 6,20 25.600,00 158.720,00

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3.0 m, με την 

φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 

απόσταση

9.1 Υ3.10.02.01 +ΜΤΦ - Για βάθος ορύγματος έως 4.0 m ΥΔΡ 6081.1 μ
3 12,15 39.600,00 481.140,00

9.2 Υ3.10.02.02 +ΜΤΦ - Για βάθος ορύγματος  4.01 έως 6.00 m ΥΔΡ 6081.2 μ
3 15,25 2.800,00 42.700,00

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3.0 m, με την φόρτωση των 

προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

10.1 Υ3.11.02.01 +ΜΤΦ - Για βάθος ορύγματος έως 4.0 m ΥΔΡ 6082.1 μ
3 29,45 16.700,00 491.815,00

10.2 Υ3.11.02.02 +ΜΤΦ - Για βάθος ορύγματος  4.01 έως 6.00 m ΥΔΡ 6082.2 μ
3 31,85 310,00 9.873,50

1.343.939,50

Ποσότητες

Δαπάνη

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ-ΛΙΘΟΡΡΙΠΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ)

Σε μεταφορά

A.T. ΝΕΤ Περιγραφή Τιμολογίου Αναθεώρηση Μονάδα Τιμή Μονάδας
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Μερική Ολική

1.343.939,50

11,00 Υ3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 

διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ

ΥΔΡ 6087 μ 14,30 620,00 8.866,00

12,00 Υ3.13 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες 

στενότητος χώρου

ΥΔΡ 6081.1 μ3 3,80 500,00 1.900,00

3.  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

13,00 Υ4.01.01 +ΜΤΦ Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με συμβατικά μέσα ΥΔΡ 6082.1 μ3 43,25 60,00 2.595,00

14,00 Υ4.04 +ΜΤΦ Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων ΥΔΡ 6807 μ2 11,93 200,00 2.386,00

15,00 Υ4.05 +ΜΤΦ Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη ΥΔΡ 6808 μ 3,39 500,00 1.695,00

16,00 Β51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΟΔΟ 2921 μ 8,00 500,00 4.000,00

17,00 Y4.09.01 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές 

στρώσεις μέσου πάχους 5 cm

ΟΔΟ 4521Β μ2 11,40 29.000,00 330.600,00

18,00 Υ4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων YΔΡ 6804 μ2 23,80 1.000,00 23.800,00

19,00 Ν.Α.2 Αποκατάσταση με σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων YΔΡ 6804 μ2 12,00 13.000,00 156.000,00

20,00 Υ4.13 +ΜΤΦ Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα ΥΔΡ 6082.1 μ3 24,25 50,00 1.212,50

4.  ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

21,00 Υ5.04 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης ΥΔΡ 6067 μ
3 1,43 6.400,00 9.152,00

22,00 Υ5.05.02 +ΜΤΦ Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, για συνολικό πάχος 

επίχωσης άνω των 50 cm

ΥΔΡ 6068 μ3 15,75 46.700,00 735.525,00

23,00 Υ5.07 +ΜΤΦ Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου ΥΔΡ 6069 μ3 15,75 18.600,00 292.950,00

5.  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

24,00 Υ6.01.01.02 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων diesel ή βενζινοκίνητων, ισχύος 1.0 έως 2.0 HP ΥΔΡ 6109 ωρ. 4,30 3.000,00 12.900,00

6.  ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

25,00 Υ7.01 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα ΥΔΡ 6301 μ2 2,00 2.500,00 5.000,00

26,00 Ν.Α.3 Αντιστηρίξεις παρειών σκάμματος με μεταλλικά πετάσματα οι οποίες δεν υλοποιούνται ταυτόχρονα με την εκσκαφή ΥΔΡ 6103 μ2 15,00 12.500,00 187.500,00

27,00 Υ7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα ΥΔΡ 6103 μ2 31,90 35.000,00 1.116.500,00

4.236.521,00

Ποσότητες

Δαπάνη

Από μεταφορά

Σε μεταφορά

A.T. ΝΕΤ Περιγραφή Τιμολογίου Αναθεώρηση Μονάδα Τιμή Μονάδας
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Μερική Ολική

4.236.521,00

7.  ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ

28,00 Υ8.04.02 Εξυγιαντικές στρώσεις με λίθους λατομείου 5 - 20 χγρ ΥΔΡ 6157 μ3 17,65 2.300,00 40.595,00

29,00 Β-65.1.2 Συρματόπλεγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 

95%Zn - 5%Al) 

ΟΔΟ 2311 χγρ 2,60 2.200,00 5.720,00

30,00 Β-65.2 Κατασκευή φατνών ΟΔΟ 2312 μ2 2,10 1.000,00 2.100,00

31,00 Β-65.3 +ΜΤΦ Πλήρωση φατνών ΟΔΟ 2313 μ3 19,55 120,00 2.346,00 4.287.282,00

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠO ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

8.  KAΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

32,00 Υ9.10.03 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 ΥΔΡ 6326 μ3 71,00 1.270,00 90.170,00

33,00 Υ9.30.01 Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού για αγωγούς DN ≤ 600 mm, διαστάσεων 2.00 x 1.50 m 50% ΥΔΡ-6329 50% 

ΥΔΡ-6311

τεμ. 2.190,00 6,00 13.140,00

34,00 Υ9.31.02 Τυπικά φρεάτια εκκένωσης διθάλαμα 50% ΥΔΡ-6327 50% 

ΥΔΡ-6311

τεμ. 3.180,00 4,00 12.720,00

35,00 Ν.Α.4 Φρεάτιο φόρτισης υποθαλάσσιου αγωγού 40% ΥΔΡ-6327

40% ΥΔΡ-6311

20% ΥΔΡ 6651.1

τεμ. 67.000,00 1,00 67.000,00 183.030,00

ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

9.  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

36,00 Υ11.05.02 Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του 

έργου με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία

ΥΔΡ 6751 χγρ 1,90 1.525,00 2.897,50

37,00 Υ11.06 Αμμοβολή/μεταλλοβολή χαλυβδίνων κατασκευών ΥΔΡ 6751 χγρ 0,19 1.525,00 289,75

38,00 Υ11.07.02 Εφαρμογή  θερμού γαλβανίσματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, με πάχος επικάλυψης 75 μm ΥΔΡ 6751 χγρ 0,29 1.525,00 442,25

39,00 Υ11.08.04 Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε διαβρωτικό περιβάλλον ΥΔΡ 6751 χγρ 0,29 1.525,00 442,25

40,00 Υ11.09 Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ΥΔΡ 6751 χγρ 0,21 1.525,00 320,25

4.392,00

Από μεταφορά

Σε μεταφορά

A.T. ΝΕΤ Περιγραφή Τιμολογίου Αναθεώρηση Μονάδα Τιμή Μονάδας Ποσότητες

Δαπάνη
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Μερική Ολική

4.392,00

10.  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος

41.1 Υ12.10.04 - Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN200 mm ΥΔΡ 6711.2 μ 8,60 21.250,00 182.750,00

41.2 Υ12.10.05 - Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN250 mm ΥΔΡ 6711.3 μ 13,60 1.000,00 13.600,00

41.3 Υ12.10.06 - Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN315 mm ΥΔΡ 6711.4 μ 21,00 560,00 11.760,00

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική 

και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου 

σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]

42.1 Υ12.30.02.26 - Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 400 mm ΥΔΡ 6711.6 μ 32,30 130,00 4.199,00

42.2 Υ12.30.02.27 - Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 500 mm ΥΔΡ 6711.7 μ 55,00 1.420,00 78.100,00

42.3 Υ12.30.02.28 - Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 630 mm ΥΔΡ 6711.7 μ 60,00 3.580,00 214.800,00

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 

συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2

43.1 Υ12.14.01.11 - Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm / ΡΝ 10 atm ΥΔΡ 6621.4 μ 21,90 320,00 7.008,00

43.2 Υ12.14.01.15 - Ονομαστικής διαμέτρου DN 315 mm / ΡΝ 10 atm ΥΔΡ 6621.7 μ 55,00 160,00 8.800,00

43.3 Υ12.14.01.17 - Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm / ΡΝ 10 atm ΥΔΡ 6621.9 μ 90,00 2.850,00 256.500,00

44,00 Ν.Α.5 Διάταξη αερεξαγωγού ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm ΥΔΡ 6653.1 τεμ. 800,00 6,00 4.800,00

45,00 Ν.Α.6 Διάταξη εκκενωτηρίου ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm ΥΔΡ 6653.1 τεμ. 300,00 4,00 1.200,00

11. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ,  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ

46,00 Υ16.01 Σύνδεση αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ΥΔΡ 6744 τεμ. 95,00 50,00 4.750,00

47,00 Υ16.02 Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων ΥΔΡ 6801 τεμ. 28,50 50,00 1.425,00

48,00 Υ16.13 Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης  ΗΛΜ-4 τεμ. 28,50 1.050,00 29.925,00

49,00 Ν.Α.7 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια αποχέτευσης ακαθάρτων από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εσωτερικής 

διαμέτρου 1,20 m

ΥΔΡ 6327 τεμ. 1.500,00 710,00 1.065.000,00

50,00 Ν.Α.8 Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm, κατά το Πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού

ΥΔΡ 6711.7 τεμ. 1.600,00 155,00 248.000,00

2.137.009,00

Από μεταφορά

Σε μεταφορά

Αναθεώρηση Μονάδα Τιμή Μονάδας Ποσότητες

Δαπάνη

A.T. ΝΕΤ Περιγραφή Τιμολογίου
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Μερική Ολική

2.137.009,00

12. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ

Εξωτερικές Διακλαδώσεις : Πλήρης κατασκευή της σύνδεσης του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 

ακινήτου (εξωτερικής διακλάδωσης) με τους αντίστοιχους αγωγούς του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, 

ανεξαρτήτως πλάτους και βάθους ορύγματος

ΥΔΡ 6068    25%

ΥΔΡ 6081.1 25%

ΥΔΡ 6711.1 25%

ΥΔΡ 6103    25%

51.1 Ν.Α.9.1 Εξωτερική διακλάδωση για απόσταση από τον άξονα του φρεατίου προσαρμογής μέχρι τον άξονα του αγωγού 

ακαθάρτων από 0,00 έως και 4,00 m

τεμ. 600,00 960,00 576.000,00

51.2 Ν.Α.9.2 Εξωτερική διακλάδωση για απόσταση από τον άξονα του φρεατίου προσαρμογής μέχρι τον άξονα του αγωγού 

ακαθάρτων από 4,01 έως και 7,00 m

τεμ. 800,00 640,00 512.000,00 3.225.009,00

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΚΑΙ Η/Μ), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΝΕΡΟΥ (ΕΡΓΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΚΑΙ Η/Μ), ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ-ΧΥΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΕΡΓΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΚΑΙ Η/Μ)

Έργα Πολιτικού Μηχανικού αντλιοστασίων ακαθάρτων και οικίσκου Η/Ζ ΥΔΡ 6054  15%

ΥΔΡ 6311   25%

ΥΔΡ 6331   50%

ΟΙΚ 6401   10%

52.1 Ν.Α.10.1 Αντλιοστάσιο ακαθάρτων Α1 τεμ 48.000,00 1,00 48.000,00

52.2 Ν.Α.10.2 Αντλιοστάσιο ακαθάρτων Α2 τεμ 49.000,00 1,00 49.000,00

52.3 Ν.Α.10.3 Αντλιοστάσιο ακαθάρτων Α3 τεμ 48.000,00 1,00 48.000,00

52.4 Ν.Α.10.4 Αντλιοστάσιο ακαθάρτων Α4 τεμ 42.000,00 1,00 42.000,00

52.5 Ν.Α.10.5 Αντλιοστάσιο ακαθάρτων Α5 τεμ 32.000,00 1,00 32.000,00

Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα αντλιοστασίων  ακαθάρτων και οικίσκου Η/Ζ ΗΛΜ 21 45%

ΗΛΜ 47 10% 

ΗΛΜ 52 20% 

ΗΛΜ 58 25%

53.1 Ν.Α.11.1 Αντλιοστάσιο ακαθάρτων Α1 τεμ 218.000,00 1,00 218.000,00

53.2 Ν.Α.11.2 Αντλιοστάσιο ακαθάρτων Α2 τεμ 190.000,00 1,00 190.000,00

53.3 Ν.Α.11.3 Αντλιοστάσιο ακαθάρτων Α3 τεμ 135.000,00 1,00 135.000,00

53.4 Ν.Α.11.4 Αντλιοστάσιο ακαθάρτων Α4 τεμ 113.000,00 1,00 113.000,00

53.5 Ν.Α.11.5 Αντλιοστάσιο ακαθάρτων Α5 τεμ 88.000,00 1,00 88.000,00 963.000,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ -- ΛΙΘΟΡΡΙΠΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ) 8.658.321,00

8.658.321,00

Από μεταφορά

Σε μεταφορά ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ -- ΛΙΘΟΡΡΙΠΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ)

Αναθεώρηση Μονάδα Τιμή Μονάδας Ποσότητες

Δαπάνη

A.T. ΝΕΤ Περιγραφή Τιμολογίου
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Μερική Ολική

8.658.321,00

ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

54,00 Ν.Α.12 Υποθαλάσσιο τμήμα υποβρύχιου αγωγού με προστασία ΛΙΜ 1230 μ 2.500,00 191,00 477.500,00

55,00 Ν.Α.13 Υποθαλάσσιο τμήμα υποβρύχιου αγωγού χωρίς προστασία ΛΙΜ 1230 μ 2.000,00 163,00 326.000,00

56,00 Ν.Α.14 Διαχυτήρας ΛΙΜ 1230 μ 4.000,00 25,00 100.000,00 903.500,00

903.500,00

        ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 9.561.821,00

        Γ.Ε. & Ο.Ε 18% : 1.721.127,78

        ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΩΝ : 11.282.948,78

        ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9% : 1.015.465,39

        ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 12.298.414,17

        ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Μετακινήσεις ΟΚΩ, διαχείριση ΑΕΕΚ, κλπ χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.): 500.000,00

        Γ.Ε. & Ο.Ε 18% Χ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 90.000,00

        ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (χωρίς ΦΠΑ) : 12.888.414,17

        ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ : 101.585,83

        ΣΥΝΟΛΟ : 12.990.000,00

        Φ.Π.Α. 17% 2.208.300,00

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.198.300,00

Οι συντάξαντες

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ                         ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ

Διπλ. Πολιτικός  Μηχανικός           Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Η/Υ Π.Ε.                             

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

Ποσότητες

Δαπάνη

Από μεταφορά ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ -- ΛΙΘΟΡΡΙΠΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ιούνιος 2023

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ

A.T. ΝΕΤ Περιγραφή Τιμολογίου Αναθεώρηση Μονάδα Τιμή Μονάδας
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

Μερική Ολική

Α.

Α.1
4.287.282,00

Α.2
183.030,00

Α.3
3.225.009,00

        ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 7.695.321,00

        Γ.Ε. & Ο.Ε 18% : 1.385.157,78

        ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΩΝ : 9.080.478,78

        ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9% : 817.243,09

        ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 9.897.721,87

        ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Μετακινήσεις ΟΚΩ, διαχείριση ΑΕΕΚ, κλπ χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.): 500.000,00

        Γ.Ε. & Ο.Ε 18% Χ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 90.000,00

        ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (χωρίς ΦΠΑ) : 10.487.721,87

        ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ : 101.585,83

        ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι: 10.589.307,70

        Φ.Π.Α. 17% 1.800.182,31

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι 12.389.490,01

ΙΙ.

ΙΙ.1

963.000,00

ΙΙ.2 903.500,00

        ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 1.866.500,00

        Γ.Ε. & Ο.Ε 18% : 335.970,00

        ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΩΝ : 2.202.470,00

        ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9% : 198.222,30

        ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙ: 2.400.692,30

        Φ.Π.Α. 17% 408.117,69

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 2.808.809,99

        ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 9.561.821,00

        Γ.Ε. & Ο.Ε 18% : 1.721.127,78

        ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΩΝ : 11.282.948,78

        ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9% : 1.015.465,39

Α/Α

ΤΜΗΜΑ Α  (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ)

ΤΜΗΜΑ Β  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α. ΤΡΙΤΣΗΣ)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠO ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΚΑΙ Η/Μ), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΕΡΓΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΚΑΙ Η/Μ), ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ-ΧΥΤΑ, 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΕΡΓΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΚΑΙ Η/Μ)

ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

                 Περιγραφή ΟΜΑΔΩΝ

Δαπάνη
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        ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 12.298.414,17

        ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Μετακινήσεις ΟΚΩ, διαχείριση ΑΕΕΚ, κλπ χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.): 500.000,00

        Γ.Ε. & Ο.Ε 18% Χ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 90.000,00

        ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (χωρίς ΦΠΑ) : 12.888.414,17

        ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ : 101.585,83

        ΣΥΝΟΛΟ : 12.990.000,00

        Φ.Π.Α. 17% 2.208.300,00

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.198.300,00

Οι συντάξαντες

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ                         ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ

Διπλ. Πολιτικός  Μηχανικός           Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Η/Υ Π.Ε.                             

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

Ιούνιος 2023

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ 
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