

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘ. ΤΙΜ. ΑΝΑΘ.	Α.Τ.	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Η/Μ εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Α/Σ λυμάτων ΦΑ1	Η/Μ 21- 40% Η/Μ 58 -40% Η/Μ 84 -20%	1	08-10-02-00 08-06-07-02	TEM	1	66.780,00	66.780,00
2	Η/Μ εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Α/Σ λυμάτων ΦΑ2	Η/Μ 21- 40% Η/Μ 58 -40% Η/Μ 84 -20%	2	08-06-07-05 08-08-05-00 04-20-01-01 04-20-01-02	TEM	1	74.855,00	74.855,00
3	προκατασκευασμένο και προσυναρμολογημένο Α/Σ λυμάτων στο Στρατόπεδο	Η/Μ 21- 40% Η/Μ 58 -40% Η/Μ 84 -20%	3	04-20-02-01	TEM	1	11.000,00	11.000,00
4	πλήρες σύστημα αυτοματισμών - τηλελέχου & τηλεχειρισμών Α/Σ λυμάτων		4		TEM	1	32.000,00	32.000,00
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ							184.635,00
	ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2021							
	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ			Ο ΕΛΕΓΞΑΣ			ΘΕΩΡΗΣΗ	