ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ **(**ΔΕΥΑΛ**)**
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**:** 81280

ΕΡΓΟ**:** ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, ΒΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΒΑΤΕΡΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**:**		
	ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)	2017ΣΕ27510141

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ **(**€, με ΦΠΑ**):** 3.250.000,00

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ **(**€, με ΦΠΑ**):**

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Άρθρο **95,** παρ**. 2**γ**)**

Signature Not Verified

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DESPOINA BOKOU
Ημερομηνία: 2019.04.02 11:10:47 EEST

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ **(**ΔΕΥΑΛ**)**
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**:** 81280

ΕΡΓΟ**:** ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, ΒΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΒΑΤΕΡΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**:**	ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)	2017ΣΕ27510141

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ **(**€, με ΦΠΑ**):** 3.250.000,00

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ **(**€, με ΦΠΑ**):**

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Άρθρο 95, παρ. 2γ)

Ο Προσφέρων

Προς:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΕΥΑΛ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσά.

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Α/Α	Κατ' Αποκοπή	Αρχικός Προϋπολογισμός (€)	Προσφορά (€)
1	ΑΡΘΡΟ 1.□Φυσικό Μέρος 1: Αντλιοστάσιο Λυμάτων Πολιχνίτου προς ΕΕΛ ΠΜ	89.000,00	
2	ΑΡΘΡΟ 1.□Φυσικό Μέρος 1: Αντλιοστάσιο Λυμάτων Πολιχνίτου προς ΕΕΛ ΗΜ	91.000,00	
3	ΑΡΘΡΟ 2.□Φυσικό Μέρος 2: Αντλιοστάσιο Λυμάτων Βρίσας προς Αντλιοστάσιο Πολιχνίτου ΠΜ	75.000,00	
4	ΑΡΘΡΟ 2.□Φυσικό Μέρος 2: Αντλιοστάσιο Λυμάτων Βρίσας προς Αντλιοστάσιο Πολιχνίτου ΗΜ	67.000,00	
5	ΑΡΘΡΟ 3.□Φυσικό Μέρος 3: Έργα εισόδου – Προεπεξεργασία ΠΜ	93.000,00	
6	ΑΡΘΡΟ 3.□Φυσικό Μέρος 3: Έργα εισόδου – Προεπεξεργασία ΗΜ	123.000,00	
7	ΑΡΘΡΟ 3.□Φυσικό Μέρος 3: Έργα εισόδου – Προεπεξεργασία ΕΕ	105.000,00	
8	ΑΡΘΡΟ 4.□Φυσικό Μέρος 4: Βιολογικός αντιδραστήρας ΠΜ	179.000,00	
9	ΑΡΘΡΟ 4.□Φυσικό Μέρος 4: Βιολογικός αντιδραστήρας ΗΜ	164.500,00	
10	ΑΡΘΡΟ 4.□Φυσικό Μέρος 4: Βιολογικός αντιδραστήρας ΕΕ	27.000,00	
11	ΑΡΘΡΟ 5.□Φυσικό Μέρος 5: Δευτεροβάθμια καθίζηση ΠΜ	219.000,00	
12	ΑΡΘΡΟ 5.□Φυσικό Μέρος 5: Δευτεροβάθμια καθίζηση ΗΜ	80.000,00	
13	ΑΡΘΡΟ 6.□Φυσικό Μέρος 6: Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος ΠΜ	32.000,00	
14	ΑΡΘΡΟ 6.□Φυσικό Μέρος 6: Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος ΗΜ	50.500,00	
15	ΑΡΘΡΟ 7.□Φυσικό Μέρος 7: Τριτοβάθμια επεξεργασία ΠΜ	88.000,00	
16	ΑΡΘΡΟ 7.□Φυσικό Μέρος 7: Τριτοβάθμια επεξεργασία ΗΜ	63.000,00	
17	ΑΡΘΡΟ 7.□Φυσικό Μέρος 7: Τριτοβάθμια επεξεργασία ΕΕ	12.000,00	
18	ΑΡΘΡΟ 8.□Φυσικό Μέρος 8: Μονάδα πάχυνσης - αφυδάτωσης ιλύος ΠΜ	60.000,00	
19	ΑΡΘΡΟ 8.□Φυσικό Μέρος 8: Μονάδα πάχυνσης - αφυδάτωσης ιλύος ΗΜ	125.500,00	
20	ΑΡΘΡΟ 9.□Φυσικό Μέρος 9: Κτίριο διοίκησης ΠΜ	90.000,00	
21	ΑΡΘΡΟ 9.□Φυσικό Μέρος 9: Κτίριο διοίκησης ΗΜ	11.000,00	
22	ΑΡΘΡΟ 10.□Φυσικό Μέρος 10: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΠΜ	85.000,00	
23	ΑΡΘΡΟ 10.□Φυσικό Μέρος 10: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΗΜ	8.000,00	
24	ΑΡΘΡΟ 11.□Φυσικό Μέρος 11: Βοηθητικός - Εργαστηριακός εξοπλισμός ΠΜ	4.500,00	
25	ΑΡΘΡΟ 11.□Φυσικό Μέρος 11: Βοηθητικός - Εργαστηριακός εξοπλισμός ΕΕ	70.000,00	
26	ΑΡΘΡΟ 12.□Φυσικό Μέρος 12: Διανομή ενέργειας ΗΜ	129.000,00	
27	ΑΡΘΡΟ 13.□Φυσικό Μέρος 13: Κέντρο ελέγχου και αυτοματισμός λειτουργίας - Ασθενή ρεύματα ΗΜ	60.000,00	
28	ΑΡΘΡΟ 14.□Φυσικό Μέρος 14: Δίκτυα λυμάτων, ιλύος και στραγγιδίων ΠΜ	39.000,00	
29	ΑΡΘΡΟ 14.□Φυσικό Μέρος 14: Δίκτυα λυμάτων, ιλύος και στραγγιδίων ΗΜ	6.500,00	

Α/Α	Κατ' Αποκοπή	Αρχικός Προϋπολογισμός (€)	Προσφορά (€)
30	ΑΡΘΡΟ 15.□Δοκιμαστική Λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο ΗΜ	40.000,00	
31	ΑΡΘΡΟ 15.□Δοκιμαστική Λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο ΕΕ	20.000,00	
32	ΑΡΘΡΟ 16.□Οριστική μελέτη – Μελέτη Εφαρμογής	85.000,00	
	Σύνολο :	2.391.500,00	

Ημ/νια 02/04/2019

Ο Προσφέρων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α	Κατ' Αποκοπή	Αρχικός Προϋπολογισμός (€)	Προσφορά (€)
1	ΑΡΘΡΟ 1.□Φυσικό Μέρος 1: Αντλιοστάσιο Λυμάτων Πολιχνίτου προς ΕΕΛ ΠΜ	89.000,00	
2	ΑΡΘΡΟ 1.□Φυσικό Μέρος 1: Αντλιοστάσιο Λυμάτων Πολιχνίτου προς ΕΕΛ ΗΜ	91.000,00	
3	ΑΡΘΡΟ 2.□Φυσικό Μέρος 2: Αντλιοστάσιο Λυμάτων Βρίσας προς Αντλιοστάσιο Πολιχνίτου ΠΜ	75.000,00	
4	ΑΡΘΡΟ 2.□Φυσικό Μέρος 2: Αντλιοστάσιο Λυμάτων Βρίσας προς Αντλιοστάσιο Πολιχνίτου ΗΜ	67.000,00	
5	ΑΡΘΡΟ 3.□Φυσικό Μέρος 3: Έργα εισόδου – Προεπεξεργασία ΠΜ	93.000,00	
6	ΑΡΘΡΟ 3.□Φυσικό Μέρος 3: Έργα εισόδου – Προεπεξεργασία ΗΜ	123.000,00	
7	ΑΡΘΡΟ 3.□Φυσικό Μέρος 3: Έργα εισόδου – Προεπεξεργασία ΕΕ	105.000,00	
8	ΑΡΘΡΟ 4.□Φυσικό Μέρος 4: Βιολογικός αντιδραστήρας ΠΜ	179.000,00	
9	ΑΡΘΡΟ 4.□Φυσικό Μέρος 4: Βιολογικός αντιδραστήρας ΗΜ	164.500,00	
10	ΑΡΘΡΟ 4.□Φυσικό Μέρος 4: Βιολογικός αντιδραστήρας ΕΕ	27.000,00	
11	ΑΡΘΡΟ 5.□Φυσικό Μέρος 5: Δευτεροβάθμια καθίζηση ΠΜ	219.000,00	
12	ΑΡΘΡΟ 5.□Φυσικό Μέρος 5: Δευτεροβάθμια καθίζηση ΗΜ	80.000,00	
13	ΑΡΘΡΟ 6.□Φυσικό Μέρος 6: Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος ΠΜ	32.000,00	
14	ΑΡΘΡΟ 6.□Φυσικό Μέρος 6: Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος ΗΜ	50.500,00	
15	ΑΡΘΡΟ 7.□Φυσικό Μέρος 7: Τριτοβάθμια επεξεργασία ΠΜ	88.000,00	
16	ΑΡΘΡΟ 7.□Φυσικό Μέρος 7: Τριτοβάθμια επεξεργασία ΗΜ	63.000,00	
17	ΑΡΘΡΟ 7.□Φυσικό Μέρος 7: Τριτοβάθμια επεξεργασία ΕΕ	12.000,00	
18	ΑΡΘΡΟ 8.□Φυσικό Μέρος 8: Μονάδα πάχυνσης - αφυδάτωσης ιλύος ΠΜ	60.000,00	
19	ΑΡΘΡΟ 8.□Φυσικό Μέρος 8: Μονάδα πάχυνσης - αφυδάτωσης ιλύος ΗΜ	125.500,00	
20	ΑΡΘΡΟ 9.□Φυσικό Μέρος 9: Κτίριο διοίκησης ΠΜ	90.000,00	
21	ΑΡΘΡΟ 9.□Φυσικό Μέρος 9: Κτίριο διοίκησης ΗΜ	11.000,00	
22	ΑΡΘΡΟ 10.□Φυσικό Μέρος 10: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΠΜ	85.000,00	
23	ΑΡΘΡΟ 10.□Φυσικό Μέρος 10: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΗΜ	8.000,00	
24	ΑΡΘΡΟ 11.□Φυσικό Μέρος 11: Βοηθητικός - Εργαστηριακός εξοπλισμός ΠΜ	4.500,00	
25	ΑΡΘΡΟ 11.□Φυσικό Μέρος 11: Βοηθητικός - Εργαστηριακός εξοπλισμός ΕΕ	70.000,00	
26	ΑΡΘΡΟ 12.□Φυσικό Μέρος 12: Διανομή ενέργειας ΗΜ	129.000,00	
27	ΑΡΘΡΟ 13.□Φυσικό Μέρος 13: Κέντρο ελέγχου και αυτοματισμός λειτουργίας - Ασθενή ρεύματα ΗΜ	60.000,00	

Α/Α	Κατ' Αποκοπή	Αρχικός Προϋπολογισμός (€)	Προσφορά (€)
28	ΑΡΘΡΟ 14.□Φυσικό Μέρος 14: Δίκτυα λυμάτων, ιλύος και στραγγιδίων ΠΜ	39.000,00	
29	ΑΡΘΡΟ 14.□Φυσικό Μέρος 14: Δίκτυα λυμάτων, ιλύος και στραγγιδίων ΗΜ	6.500,00	
30	ΑΡΘΡΟ 15.□Δοκιμαστική Λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο ΗΜ	40.000,00	
31	ΑΡΘΡΟ 15.□Δοκιμαστική Λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο ΕΕ	20.000,00	
32	ΑΡΘΡΟ 16.□Οριστική μελέτη – Μελέτη Εφαρμογής	85.000,00	
	Σύνολο Σ1, Π1:	2.391.500,00	

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	430.470,00	0,00
Σύνολο Σ2,Π2:	2.821.970,00	0,00

Μέση 'Εκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =	%

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	423.295,50	0,00
Σύνολο:	3.245.265,50	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	4.734,50	0,00
Σύνολο:	3.250.000,00	0,00

Ο Προσφέρων