
Σελίδα 1

Ημ/νια Δημιουργίας: 23/08/2019 10:26:37 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΕΥΑΛ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 84326

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ 
ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΡΝΑΖΩΝ KAI 
ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΛΗ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - 

ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ (ΦΑΣΗ ΙΙ) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο 
Σκέλος (ΕΣΠΑ) 

2016ΕΠ
0881006
0

Ιδία μέσα 

15.10.01
4.04, 
54.00.10
0.00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

6.451.368,30 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α)



Σελίδα 2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΕΥΑΛ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 84326

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΡΝΑΖΩΝ KAI 
ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΛΗ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - 

ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ (ΦΑΣΗ ΙΙ) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ - 
Συγχρηματοδοτούμενο 
Σκέλος (ΕΣΠΑ) 

2016ΕΠ08
810060

Ιδία μέσα 

15.10.014.
04, 
54.00.100.
00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

6.451.368,30 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α )

Ο Προσφέρων
 

Προς:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΕΥΑΛ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών
τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα
ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
4FB5E468B73EA9916150A1321C25704D



Σελίδα 3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Ομάδες
Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμητικώς

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-
ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΟΜΑΔΑ Α)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΛΟΙΠΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΟΜΑΔΑ Β)

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ, 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΟΜΑΔΑ Γ)

Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  (ΟΜΑΔΑ 
Ε)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (ΟΜΑΔΑ Α)

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
4FB5E468B73EA9916150A1321C25704D



Σελίδα 4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α Ομάδες Εργασιών

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%)

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών μετά την 
έκπτωση σε ευρώ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
(ΟΜΑΔΑ Α)

2.348.103,15 %

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΛΟΙΠΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΟΜΑΔΑ Β)

1.299.852,20 %

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ, 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΟΜΑΔΑ Γ)

251.259,80 %

Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  (ΟΜΑΔΑ Ε) 26.097,68 %
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (ΟΜΑΔΑ Α)

76.628,02 %

Σύνολο  Κόστους Εργασιών  Σ1: 4.001.940,85 Π1:  

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 720.349,35 0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 4.722.290,20 Π2: 0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = %

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 708.343,53 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 5.430.633,73 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ 67.796,61 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 5.498.430,34 Κατά την προσφορά: 0,00

ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18% 12.203,39 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 5.510.633,73 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 3.356,27 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 5.513.990,00 Κατά την προσφορά: 0,00

Ο Προσφέρων
 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
4FB5E468B73EA9916150A1321C25704D
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